



PROCEDURA DI GARA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA PEDONALE E CICLABILE E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ IN ZONA SU SICCU” - CUP D21B18000060005 – CIG 8224944E7E - IMPORTO DEL LAVORO A B.A. € 2.998.766,32, DI CUI € 2.958.598,32 PER LAVORI ED € 40.168,00 PER ONERI SULLA SICUREZZA

L'anno duemilaventi, il giorno **02 del mese di aprile**, alle ore 08:48, in ossequio alle misure di contenimento del contagio di cui al D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 e successivi, si sono riuniti con modalità telematiche e ciascuno dalla propria postazione (smart working) in seduta di gara pubblica “virtuale”, effettuata nella piattaforma telematica dell’ente, l’Ing. Alessandra Mannai in qualità di RUP, la Dott.ssa Antonella Pillitu, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti di Cagliari, il Dott. Giordano Piano e la Dott.ssa Carla Paderi, appartenenti al medesimo ufficio, in qualità di testimoni, al fine di procedere alla disamina delle offerte pervenute per l’affidamento dei lavori di completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu” - CUP D21B18000060005 – CIG 8224944E7E.

Il Dott. Giordano Piano svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

- nella seduta del 01.04.2020, come da relativo verbale, il RUP ha proceduto all’apertura dei plichi telematici e all’esame della documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici:

124. G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L.
125. PS COSTRUZIONI SRL
126. SIADEF GENERAL ELECTRIC DI DE FILIPPIS FAUSTO
127. IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL
128. CONSCOOP
129. SALVATI S.P.A.
130. PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL
131. BRESCIANI ASFALTI S.R.L. CON UNICO SOCIO
132. ITALPRO SRL PROGRAMMA AMBIENTE
133. ORTU GIUSEPPE
134. ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL
135. I.C.E. DI MILIA SIMONE
136. P.P.T. SRL
137. TECNO SUD DI CONTI CARMELO



138. T.M.G. SCAVI S.R.L.
139. ICOSTRADE SRL
140. BLUE SHARK SRL
141. IPOMAGI S.R.L.
142. LOBINA COSTRUZIONI SRL
143. VACOMIC SRL
144. CISAF SRL
145. E.F.F.E.C.I.P.I. S.R.L.
146. C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI
147. AR.COS SRL
148. IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE
149. GIADA COSTRUZIONI SRL

- con messaggio n. 28794 del 01.04.2020 è stato comunicato che la seduta è aggiornata alle ore 08.45 del giorno 02.04.2020

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il RUP dichiara aperta la seduta e procede, quindi, allo sblocco telematico delle buste virtuali amministrative pervenute sulla piattaforma dell'ente www.albi.adspmaredisardegna.it e alla disamina della documentazione amministrativa, rilevando quanto segue:

150. IMACO S.P.A.:
documentazione completa e regolare.
151. GEOM. DONEDDU GIOVANNI:
documentazione completa e regolare.
152. AEDIFICA SRL:
documentazione completa e regolare.
153. POLISTRADDE COSTRUZIONI GENERALI SPA:
documentazione completa e regolare.
154. OPERAZIONE SRL:
documentazione completa e regolare.
155. EDILZETA SPA:
documentazione completa e regolare.



Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

156. SIMEDIL SRL:

dall'esame della documentazione trasmessa risulta che la cauzione è stata emessa sul vecchio importo dei lavori, senza tener conto dell'errata corrige n.3 del 11.03.2020 che prevede un importo a base d'asta di € 2.998.766,32 e non di € 2.900.251,16.

Poiché la succitata carenza e/o mancanza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio, il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 06.04.2020.

157. NUOVA EDILMONTE S.R.L.:

documentazione completa e regolare.

158. ECOTEKNA SRL:

documentazione completa e regolare.

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

159. RTI: MACO SRL - CALIA GEOM ANTONELLO:

documentazione completa e regolare.

160. MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE:

documentazione completa e regolare.

161. CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L.:

dall'esame della documentazione trasmessa risulta che la cauzione è stata emessa sul vecchio importo dei lavori, senza tener conto dell'errata corrige n.3 del 11.03.2020 che prevede un importo a base d'asta di € 2.998.766,32 e non di € 2.900.251,16.

Poiché la succitata carenza e/o mancanza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio, il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 06.04.2020.

162. LICHERI SRL:



dall'esame della documentazione trasmessa risulta che la cauzione è stata emessa sul vecchio importo dei lavori, senza tener conto dell'errata corrige n.3 del 11.03.2020 che prevede un importo a base d'asta di € 2.998.766,32 e non di € 2.900.251,16.

Poiché la succitata carenza e/o mancanza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 06.04.2020.

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

163. IMPRESA LUAS DI GIACCU GIOVANNI ANTONIO:

dall'esame della documentazione trasmessa risulta quanto segue:

- ausiliaria NCN: le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 dei Sigg. Carmelo Puccio (DT) e Navarra Camillo (Amministratore e socio di maggioranza della Ditta Seicon) sono state sottoscritte digitalmente dal Sig. Patti Pasquale, senza tuttavia riportare la firma autografa degli stessi;
- la cauzione è stata emessa sul vecchio importo dei lavori, senza tener conto dell'errata corrige n.3 del 11.03.2020 che prevede un importo a base d'asta di € 2.998.766,32 e non di € 2.900.251,16.

Poiché le succitate carenze e/o mancanze possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 06.04.2020.

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

164. GESUINO MONNI SRL:

documentazione completa e regolare.

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

165. GRESY APPALTI SRL:



documentazione completa e regolare.

166. EDIL VINCENT SRL:

documentazione completa e regolare.

167. SAN COLOMBANO COSTRUZIONI SPA:

documentazione completa e regolare.

168. COSTRUTTORI RIUNITI SRL:

dall'esame della documentazione trasmessa risulta quanto segue:

- Il PassOE non riporta i nominativi di tutte le Ditte partecipanti alla procedura (l'istante e le n.2 ausiliarie). Pertanto, deve essere rigenerato.
- la cauzione è stata emessa sul vecchio importo dei lavori senza tener conto dell'errata corrige n.3 del 11.03.2020 che prevede un importo a base d'asta di € 2.998.766,32 e non di € 2.900.251,16.

Poiché le succitate carenze e/o mancanze possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 06.04.2020.

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

Alle ore 10.11, con nota prot. n. 7045 del 02.04.2020, è stata inoltrata la comunicazione di esclusione alla società AR.COS SRL .

Alle ore 13:32 la seduta viene sospesa e aggiornata alle ore 15:15 del medesimo giorno.

Alle ore 15:20, il RUP dichiara aperta la seduta e riprende, quindi, allo sblocco telematico delle buste virtuali amministrative pervenute sulla piattaforma dell'ente, ww.albi.adspmaredisardegna.it ed alla disamina della documentazione amministrativa, rilevando quanto segue:

169. SARDA COSTRUZIONI S.R.L:

dall'esame della documentazione trasmessa risulta che la cauzione è stata emessa sul vecchio importo dei lavori, senza tener conto dell'errata corrige n.3 del 11.03.2020 che prevede un importo a base d'asta di € 2.998.766,32 e non di € 2.900.251,16.

Poiché la succitata carenza e/o mancanza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, il RUP procede



alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 06.04.2020.

170. TORSTEN COSTRUZIONI SRL:

dall'esame della documentazione risulta che per l'Impresa ausiliaria CEMS Costruzioni è stata presentata la dichiarazione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 del direttore tecnico Sig. Pappalardo Giuseppe, sottoscritta digitalmente dal Sig. Di Perna Nunziato, senza, tuttavia, riportare la firma autografa.

Poiché la succitata mancanza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio, il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 06.04.2020.

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

171. CO.MAS S.R.L.S.:

dall'esame della documentazione trasmessa risulta quanto segue:

- la cauzione è stata emessa sul vecchio importo dei lavori, senza tener conto dell'errata corregge n.3 del 11.03.2020 che prevede un importo a base d'asta di € 2.998.766,32 e non di € 2.900.251,16;
- il PassOE allegato non contiene il nominativo della Società ausiliaria GICARO e, pertanto, deve essere rigenerato.

Poiché le succitate carenze e/o mancanze possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 06.04.2020.

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

172. SCALAS PANFILO E FIGLI SNC:

dall'esame della documentazione trasmessa risulta che la cauzione è stata emessa sul vecchio importo dei lavori, senza tener conto dell'errata corregge n.3 del 11.03.2020 che prevede un importo a base d'asta di € 2.998.766,32 e non di € 2.900.251,16.



Poiché la succitata carenza e/o mancanza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 06.04.2020.

Alle ore 17:01 la seduta viene sospesa e aggiornata alle ore 12:00 del giorno 03.04.2020 per la verifica della documentazione pervenuta a seguito della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83, comma 9, del D.Lgs 50/2016.

Il presente verbale consta di n. 7 fogli.

Letto, confermato, sottoscritto:

Il RUP

Ing. Alessandra Mannai

Il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti, sede di Cagliari

Dott.ssa Antonella Pillitu

Il testimone

Dott.ssa Carla Paderi

Il testimone e Segretario verbalizzante

Dott. Giordano Piano