
 

 

1  

REPUBBLICA ITALIANA  

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA 

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL 

TERMINAL RO RO NELL’AVAMPORTO OVEST DEL PORTO 

CANALE DI CAGLIARI CON LO SVINCOLO VIARIO ESISTENTE 

SULLA SS 195 E RIPRISTINO DELLA EX SS 195 ED INDIZIONE 

DELLA PROCEDURA APERTA EX ART.71 DEL D.LGS 36/2023 PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP D21B19000280006 - CIG 

A0100FD39F 

Rep. n. … del 00.00.2023 

L’anno duemilaventitré, il giorno __ del mese di __________ nella sede 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sita in Molo Dogana 

s.n.c. a Cagliari,  

DAVANTI A ME 

Ing. Sergio Murgia, Ufficiale Rogante, giusto Decreto n. 35 del 27/09/2017, 

designato a ricevere gli atti in forma pubblica – amministrativa della predetta 

Autorità, senza assistenza di testimoni ai quali i comparenti hanno, 

concordemente tra loro e con il mio consenso, rinunciato, sono personalmente 

comparsi: 

DA UNA PARTE 

Il Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a Cagliari il 12.06.1962, il quale interviene 

nel presente contratto non in proprio, ma quale rappresentante legale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (P.IVA. 00141450924), 
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ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 28.01.1994 n. 84, giusto D.M. n. 284 

del 14.07.2021, di seguito denominata “AdSP”; 

E DALL’ALTRA 

Il Sig. _______ nato a _________ il _________ identificato a mezzo di C.I. n. 

___________  rilasciata dal Comune di _________  in data __________, con 

validità al ____________,  e residente in ___________, Via ____________, n. 

___, e domiciliato in _____________, Via _____________, n. _______,  il quale 

interviene nel presente atto in qualità di __________________  con sede legale 

in ____________, Via _____________, n. _______,  P.I. ________________, 

denominato Appaltatore. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, 

con questo atto convengono e stipulano quanto segue: 

PREMESSO CHE 

- con Decreto n. 299 del 20.09.2023 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di realizzazione della strada di collegamento del Terminal Ro-Ro 

nell’avamporto ovest del Porto Canale di Cagliari con lo svincolo viario 

esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195; 

-  con il medesimo decreto l’AdSP ha disposto di affidare i lavori di cui 

trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 

(“Codice”), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

108, comma 1, del medesimo D. Lgs.; 

- il bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 

25.09.2023 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 112 del 27.09.2023 e in data ________.00.2023 è stato pubblicato 

su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore 
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diffusione locale; 

- in data 27.09.2023 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’AdSP il 

relativo avviso pubblico, con il quale è stato fissato il termine per la 

presentazione delle offerte per le ore 10:00 del giorno 27.10.2023; 

- nella seduta del ________00.2023 il RUP, essendosi avvalso dell’inversione 

procedimentale, ha verificato la regolarità dei termini di ricevimento delle 

offerte, ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche alla verifica della regolarità della documentazione 

amministrativa dell’aggiudicatario; 

- sulla base delle risultanze del succitato verbale, con decreto n. _____ del 

________ la gara di cui trattasi è stata definitivamente aggiudicata al 

______________ per un importo complessivo di € _______________ oltre 

IVA; 

- con verbale del ___________ si è provveduto alla consegna dei lavori in via 

d’urgenza, ai sensi dell’art. 17, comma 8 e 9, del D. Lgs. 36/2023 

- il presente contratto è finanziato con fondi PNRR di cui alla Missione M5C3 

“Interventi speciali per la coesione territoriale” ed in particolare 

all’Investimento 4 “Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche 

Speciali (ZES); 

- è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva (DURC);  

- dai controlli svolti sull’Appaltatore non sono emersi elementi ostativi alla 

stipula del contratto. 

Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente 

narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente atto. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
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Le parti, come sopra costituite, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente 

narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente atto, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:  

Art.1- Generalità e Oggetto dell’appalto 

Il Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a Cagliari il 12.06.1962, il quale interviene 

nel presente atto non in proprio, ma quale rappresentante legale dell’AdSP, 

affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione lavori di realizzazione della 

strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell’avamporto ovest del Porto 

Canale di Cagliari con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della 

ex SS 195. 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le 

provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le 

condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche 

tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo dell'opera, 

dai documenti di gara e relativi allegati, che qui si intendono integralmente 

riportati, anche se non materialmente allegati. 

L’Appaltatore si obbliga legalmente e formalmente ad espletare tutte le attività 

a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto 

ed all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs 36/2023 e della normativa da 

questo richiamata.  

Art. 2 - Ammontare del contratto  

L'importo contrattuale ammonta ad € ________________ (diconsi euro 

_________________________) + IVA (22%), di cui € _________ per lavori 

ed € 339.395,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 

corrispondente ad un ribasso d’asta del ___________ %. 
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Il contratto è stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) 

dell’Allegato I.7 del Codice. L’importo delle lavorazioni, come determinato in 

sede di gara, resta fisso e invariabile. 

Art. 3 – Durata dell’appalto 

La durata dell’esecuzione dei lavori è fissata in 14 mesi ovvero 427 

(quattrocentoventisette) giorni naturali e consecutivi, e comprende il tempo 

decorrente dal verbale di consegna dei lavori, fino alla conclusione degli stessi. 

La durata tiene conto anche dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. 

Art. 4 – Anticipazione e Pagamenti 

L’anticipazione è fissata nella percentuale massima del 20% dell’importo 

contrattuale e dev’essere corrisposta all’Appaltatore entro quindici giorni 

dall’effettivo inizio dei lavori, subordinatamente alla costituzione di garanzia 

fideiussoria di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse 

legale.  

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual 

volta il suo credito, al netto del ribasso di gara e delle prescritte ritenute, 

coincidente con l'importo del certificato di pagamento, raggiunga la cifra di € 

500.000,00 (euro cinquecentomila/00). 

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 

trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute al netto dei pagamenti già effettuati 

e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni 

dall’emissione di regolare fattura, previa acquisizione della regolarità 

contributiva e fiscale e alla presentazione da parte dell’Appaltatore di apposita 

garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 117, comma 9, del Codice. 
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Art. 5 - Premio di accelerazione  

Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto ai giorni fissati 

dall’art. 3, è riconosciuto all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni 

giorno di anticipo, pari allo 0,6 (zero virgola sei) per mille dell’importo netto 

contrattuale mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 

dell'intervento alla voce “imprevisti”, nei limiti delle risorse ivi disponibili. Il 

premio è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte dell’AdSP del 

certificato di collaudo. 

Art. 6 - Tracciabilità flussi finanziari 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore assume l’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 

12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e 

dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 

del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti di 

tale normativa, il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto 

sarà effettuato solo tramite bonifico bancario, con accredito sul conto corrente 

bancario indicato in fattura ed avente le seguenti coordinate, come da 

comunicazione trasmessa dall’Appaltatore: 

IBAN:  

La persona delegata ad operare sul conto corrente è il Sig____________. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del contratto. 

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo 
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codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo al 

presente appalto. 

L’Appaltatore si impegna a comunicare all’AdSP ogni successiva modifica 

parziale o totale dei dati e nominativi suindicati, nel rispetto dei termini del 

comma 7, art. 3 della legge 136/10 già citata, come modificato dall'articolo 7, 

comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010.  

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’AdSP ed alla 

Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari, della 

notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente).  

Art. 7 - Revisione prezzi 

È ammessa la revisione prezzi, come previsto dall’art. 60 del D. Lgs 36/2023, 

secondo le modalità nel medesimo articolo previste. 

Art. 8 – Penali 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, 

ai sensi dell’art. 126 del D.lgs. 36/2023, per ogni giorno naturale e consecutivo 

di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0.6‰ (zero virgola sei per mille) 

dell'ammontare netto contrattuale. 

La penale trova applicazione anche nei seguenti casi: 

a) qualora l’Appaltatore ritardi nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata 

dal direttore dei lavori (DL) per la consegna degli stessi; 

b) qualora l’Appaltatore ritardi nell’inizio dei lavori per mancata consegna 

o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che 

non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

c) qualora l’Appaltatore ritardi nella ripresa dei lavori seguente un verbale 
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di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori (DL); 

d) qualora in sede di svolgimento dei lavori il direttore dei lavori (DL) o il 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) impartisca 

disposizioni scritte all’Appaltatore e questi non le esegua puntualmente; 

e) qualora l’Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi di cui ai commi 3, 

3 bis e 4 dell’art. 47 del DL 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021, 

ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo. 

L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) 

dell’importo netto contrattuale. Nel caso in cui tale percentuale venga superata, 

si procederà alla risoluzione del contratto con addebito dei danni subiti. 

Le penali verranno contabilizzate e detratte in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il 

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’AdSP a causa dei 

ritardi.  

Art. 9 - Garanzie 

L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 117 del D. L.gs 36/2023 e in conformità a 

quanto richiesto nel disciplinare di gara, ha costituito una garanzia fideiussoria 

a prima richiesta di € __________ mediante garanzia fideiussoria n. 

___________, emessa da ___________ in data ____________, avente validità 

dal ______________ fino al giorno di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

L’Appaltatore, ha inoltre presentato, ai sensi del comma 10 dell’art. 120 del 

D. L.gs 36/2023, una polizza assicurativa n. _______ emessa da __________ 

____ in data ____________, che tenga indenne l’AdSP da tutti i rischi di 
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esecuzione, che copra i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori, comprensiva della garanzia di responsabilità civile 

per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali:  

Partita 1 – per le opere oggetto del contratto: importo di aggiudicazione; 

Partita 2 – per le opere preesistenti: € 1.000.000,0; 

Partita 3 – per demolizioni e sgomberi: € 1.000.000,00; 

RCT – € 5.000.000,00.  

La suddetta polizza decorre dal __________ e cessa alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data 

di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

Le suddette garanzie sono redatte conformemente allo schema tipo approvato 

con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 

193. 

Art. 10 - Obblighi del l’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori  

L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute 

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

L’Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, comprese le norme 

in materia di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Art. 11 - Oneri e obblighi a carico del L’Appaltatore 

Sono a carico dell’Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al presente 

contratto, quelli specificamente indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel 
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Disciplinare di gara e negli ulteriori documenti di gara. 

In particolare, l’Appaltatore si obbliga all'esecuzione degli incarichi oggetto 

del presente Contratto con la massima professionalità e competenza, secondo 

standard di elevato livello qualitativo, nel pieno rispetto di quanto previsto da 

tutte le norme vigenti in ambito portuale. 

L’Appaltatore è inoltre obbligato, trattandosi di appalto finanziato con fondi 

PNRR - Misura M5C3 – investimento 4 – Interventi per le Zone Economiche 

Speciali (ZES) all’ossequio degli obblighi derivanti dal rispetto del principio 

DNSH nonché nella relazione di sostenibilità dell’opera allegata al progetto 

esecutivo (Elaborato “009-X0RDN0208-Relazione DNSH”), meglio 

specificati all’art. 26 del Disciplinare di gara e all’art 34 del Capitolato speciale 

di appalto, che qui si intendo integralmente richiamati anche se non 

materialmente allegati. L’Appaltatore è pertanto tenuto alla rilevazione e 

compilazione, in corso di esecuzione di apposite schede che devono riferire sui 

seguenti elementi: 

A. Delimitazione del progetto: intesa come poligonale dell’area interessata alla 

esecuzione dei lavori, per la cui individuazione si rimanda agli elaborati 

progettuali. 

B. Periodo di valutazione: le rilevazioni dovranno riferirsi ad uno specifico 

periodo di rilevamento, periodicamente cadenzato dalla emissione degli Stati 

di avanzamento dei lavori in modo che la Direzione dei lavori possa redigere le 

relazioni periodiche previste contrattualmente. 

C. Tipi di emissione da includere, distinte per: tipologia di energia fornita per 

il cantiere, tipologia dei mezzi impiegati (e frequenza di impiego) con 

descrizione delle Categorie di riferimento dei mezzi utilizzati (dove Euro 6 è il 
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veicolo meno inquinante) e descrizione dei limiti riguardanti le emissioni di 

Co2, NOx e particolati; 

D. Monitoraggio dei rifiuti prodotti dal cantiere, al fine di verificare la 

percentuale di rifiuti inviata a recupero, che dovrà essere > 70%. 

Per ogni periodo i dati rilevati dovranno consentire di compilare le apposite 

Schede tecniche estratte dall’ultimo aggiornamento disponibile della “Guida 

operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente”, schede che, ad oggi, sono indicate con riferimento alla Guida 

allegata alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.33 del 13 

ottobre 2022. 

Si rappresenta che la mancata presentazione di quanto richiesto, che non 

consente alla DL di redigere le relazioni periodiche richieste dal Ministero, 

comporterà la sospensione del pagamento del certificato di pagamento relativo 

allo stato di avanzamento dei lavori di riferimento. 

L’Appaltatore è obbligato altresì al rispetto delle previsioni normative di cui 

all’art. 47 del DL 77/2021. 

Art. 12 - Subappalto  

L’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare, ai sensi dell’art. 119 del 

D.Lgs. 36/2023 e secondo le modalità e le percentuali previste dalla normativa 

vigente, le seguenti prestazioni: ________________ 

Art. 13 - Cessione del contratto 

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs.36/2023, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non 

può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni 

oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle 
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lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad 

alta intensità di manodopera”. Pertanto, la cessione del presente contratto è 

vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

Art. 14 - Risoluzione 

L’AdSP ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e secondo le previsioni di 

cui all’art. 122 del D.Lgs. 36/2023. 

L’AdSP potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 

1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore a 

mezzo PEC - oltre che per le ipotesi espressamente previste dal succitato art. 

122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi: 

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto; 

b) mancato possesso e/o perdita in capo all’Appaltatore dei requisiti di 

carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023; 

c) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura 

illecita, che dovesse coinvolgere l’Appaltatore; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, 

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; 

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della Legge n. 136/2010 e previsti all’art. 6 del presente Contratto; 

f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti 

dal presente contratto e dalla legislazione vigente; 

g) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa 

antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011; 

h) mancato possesso e/o perdita in capo all’Appaltatore dei requisiti di 
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capacità tecnico professionale di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023. 

Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali 

penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 

del contratto ai sensi dell’art. 122, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023. 

Art. 15 - Recesso  

L’AdSP si riserva il diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque 

momento, secondo le modalità di cui all’art. 123 del D.Lgs. 36/2023, dandone 

comunicazione all’Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 

20 giorni, decorsi i quali l’AdSP prende in consegna i lavori ed effettua il 

collaudo definitivo. 

L’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno 

determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall’All. II.14 al 

Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e 

rimborso delle spese a qualunque titolo 

Art. 16 - Definizione delle controversie 

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto 

sarà competente il foro di Cagliari; è esclusa la competenza arbitrale. Nelle 

more della risoluzione di eventuali controversie l’Appaltatore non può 

rallentare o sospendere l’attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti 

dall’AdSP. 

Art. 17 - Domicilio  

L’Appaltatore dichiara di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni 

relative alla procedura in oggetto presso la _______________ (PEC 

____________). 
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Art. 18- Documenti 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno 

riferimento agli atti di gara e alla documentazione depositata presso l’AdSP 

che l’Appaltatore dichiara espressamente di conoscere (come da dichiarazione 

in sede di offerta), e che qui si intende integralmente riportata, anche se non 

materialmente allegata, dispensando l’Ufficiale Rogante dalla relativa lettura. 

Le parti rinviano, altresì, alle norme del codice civile in quanto compatibili. 

Sono parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente 

allegati: 

a) il Capitolato Speciale d'Appalto; 

b) il Computo metrico; 

c) il progetto esecutivo 

d) l’offerta economica. 

Art. 19 - Trattamento dati personali 

L’AdSP tratterà i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali ai sensi del Regolamento Unione Europea 

679/2016 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 

Art. 20 - Spese  

Tutte le spese del presente contratto, o ad esse inerenti e conseguenti, anche 

future, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dell’Appaltatore 

senza diritto di rivalsa.  

Ai sensi del DM Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 le spese di 

pubblicazione obbligatoria, pari ad € 5.916,00_+ IVA, dovranno essere 

rimborsate entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il valore del presente atto è pari a € 

https://www.google.it/search?nfpr=1&biw=1200&bih=653&q=regolamento+unione+europea+679+2016.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjJ5dyb7YfcAhWMfFAKHXDBAhMQBQgkKAA
https://www.google.it/search?nfpr=1&biw=1200&bih=653&q=regolamento+unione+europea+679+2016.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjJ5dyb7YfcAhWMfFAKHXDBAhMQBQgkKAA
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____________. 

Ai sensi dell’art 18 comma 10 e dell’allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, il valore 

dell’imposta di bollo da assolvere una tantum per la stipula del contratto è pari 

ad €_____________. 

Art. 21 - Norme finali 

Le presenti clausole prevalgono, qualora in contrasto, con quanto previsto nei 

documenti di gara. I costituiti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato, 

dichiarando di averne avuto preventiva e piena conoscenza. 

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona 

di mia fiducia mediante strumenti informatici su 15 pagine a video dandone 

lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro 

volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con modalità di 

firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 07/03/2005, n. 

82 (codice dell’amministrazione digitale).  

Io sottoscritto Ufficiale Rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle  

parti sono validi e conformi alla citata normativa CAD.  

Per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 

Prof. Avv. Massimo Deiana 

Per l’Appaltatore  

Sig. 

     L’UFFICIALE ROGANTE 

Ing. Sergio Murgia  

 


