
REPUBBLICA ITALIANA
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Rep. n. … del 
[bookmark: _Hlk128046203]CONTRATTO D’ APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE AREE G1W E G2W - RETROBANCHINA DI PONENTE DEL PORTO CANALE DI CAGLIARI CUP: D21B15000000005 - CIG: 9716191675 Settore speciale
 L’anno duemilaventitrè il giorno .. del mese di …, in Cagliari, nella sede legale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna sita nel Molo Dogana Porto di Cagliari
DAVANTI A ME
Ing. Sergio Murgia, incaricato delle funzioni di Ufficiale Rogante si sono personalmente costituiti:
DA UNA PARTE
[bookmark: _Hlk524515276]Il Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a Cagliari il 12.06.1962, il quale interviene nel presente contratto non in proprio, ma quale rappresentante legale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (P.IVA. 00141450924), ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 28.01.1994 n. 84, giusto D.M. n. 284 del 14.07.2021, di seguito denominata “AdSP”;
DALL’ ALTRA PARTE
Il Sig. … nato a … il 00.00.0000, identificato a mezzo di C.I. n. …  rilasciata dal Comune di …  in data …., con validità al …,  e residente in …, Via … n. 00, e domiciliato in …, Via … n. 00,  il quale interviene nel presente atto in qualità di __________________  con sede legale in …, Via … n. 00, P.I.:00000000000, denominato “Appaltatore”.
Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, con questo atto convengono e stipulano quanto segue:
PREMESSO CHE
- con Decreto n. 87 del 23.03.2023 è stato approvato il progetto definitivo dei “lavori di infrastrutturazione delle aree G1W e G2W del PRP – retrobanchina di ponente del Porto Canale di Cagliari”;
- con il medesimo Decreto, è stato stabilito di indire la gara d’appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori mediante  procedura aperta con appalto integrato ai sensi del titolo VI (appalti nei settori speciali) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
· il bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 23.03.2023 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del 29.03.2023 nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale;
· in data 29.03.2023 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’AdSP il relativo avviso pubblico, con il quale è stato fissato il termine per la presentazione delle offerte per le ore 12:00 del giorno 08.05.2023;
· nella seduta del 08.05.02023 il RUP ha verificato la regolarità dei termini di ricevimento delle offerte pervenute, dichiarando la completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata da n. 00 operatori economici;
· sulla base delle risultanze dei verbali delle sedute di gara, con decreto n. 00 del 00.00.2020, la gara di cui trattasi è stata definitivamente aggiudicata al per un importo complessivo di € 0.000.000,00 , non soggetto IVA ai sensi dell’art.9, punto 6, del DPR633/1972;
· è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva (DURC).
Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente atto,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
Art.1- Generalità e Oggetto dell’appalto
Il Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a Cagliari il 12.06.1962, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma quale rappresentante legale dell’AdSP, affida all’Appaltatore, che accetta, l’incarico per la redazione della progettazione esecutiva e per l’esecuzione delle opere di infrastrutturazione aree G1W e G2W del PRP- retrobanchina di ponente del Porto Canale di Cagliari - CUP D21B15000000005 - CIG 9716191675 – Settore Speciale
L’Appaltatore si obbliga legalmente e formalmente ad espletare tutte le attività previste, a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché nell’offerta 
tecnica ed economica presentata in sede di gara ed all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art.2 - Ammontare del contratto 
L'importo contrattuale, determinato a seguito del ribasso del _______% offerto dall’Appaltatore sull’importo a base d’asta, ammonta ad €  _______________ (diconsi euro ______________________) di cui: 
1- €  ______________ per lavori;
2- €  213.055,39_ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; 
3- € _____________per corrispettivo per la progettazione esecutiva; 
L'importo contrattuale è non soggetto I.V.A. ai sensi dell'art. 9, punto 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.
Art.3 - Progettazione esecutiva
L’Appaltatore è tenuto a redigere la progettazione esecutiva delle opere sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, integrato con le proposte migliorative presentate con l’offerta tecnico-economica ed accettate dall’AdSP. 
La progettazione esecutiva sarà eseguita, da ______________________________________________, iscritto all’ordine degli _____________________ di ____________________ al n.________, C.F._____________________. 
Al fine dell’espletamento dell’incarico il progettista incaricato dovrà attenersi a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, che qui s’intende integralmente richiamato, nonché ai documenti di gara e alle norme specifiche in materia.
Art.4 - Consegna e termine di ultimazione della progettazione esecutiva 
L’Appaltatore si è impegnato in sede di gara a consegnare il progetto esecutivo, completo di ogni sua parte ed integrato con le proposte migliorative offerte, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi a far data dal ricevimento dell’ordine di servizio disposto dal responsabile del procedimento.
Tale periodo è comprensivo dei tempi occorrenti per le necessarie verifiche intermedie con l’AdSP, nonché di ogni attività istruttoria e cognitiva ritenuta necessaria per la redazione del progetto esecutivo.
Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, all’Appaltatore, per ogni giorno di ritardo, sarà applicata una penale pari all’1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) del corrispettivo professionale.
Art.5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 
L’esecuzione dei lavori ha inizio solo dopo la formale approvazione del progetto esecutivo da parte dell’AdSP.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in 390 giorni naturali, successivi e continui a decorrere dalla data di consegna dei lavori, risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto esecutivo.  
Qualora in sede di gara l’aggiudicatario abbia offerto una riduzione dei termini per l’ultimazione dei lavori, il tempo contrattuale concesso per l’ultimazione dei lavori sarà quello offerto dall’appaltatore.
Art. 6 – Condizioni generali del contratto 
L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 
Art. 7 - Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. ddddd) del Codice dei contratti, e degli articoli 43, comma 6, e 184 del D.P.R. n. 
207/2010. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 
Art. 8 – Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale ai sensi dell’art.113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
Al superamento del 10% dell’ammontare netto contrattuale, si procederà alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Le penali verranno contabilizzate e detratte in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’AdSP a causa dei ritardi. 
La suddetta penale trova applicazione anche nei casi di ritardo di cui all’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 9 - Tracciabilità flussi finanziari
Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato solo tramite bonifico bancario, con accredito sul seguente conto corrente bancario dedicato, con le seguenti coordinate, come da comunicazione consegnata dal Professionista in data 00.00.2019 (ns. prot. n. ….):
Banca ….. con sede in …. Via   , n. …. IBAN: ……….
Le persone delegate ad operare sul conto corrente per il versamento dei pagamenti in acconto e del saldo finale sono: …. …. - C.F.:……………..
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) ed il CUP relativi al presente appalto.
L’Appaltatore si impegna a comunicare all’AdSP ogni successiva modifica parziale o totale dei dati e nominativi suindicati, nel rispetto dei termini del comma 7, art. 3 della legge 136/10 già citata, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010. 
Art. 10- Revisione prezzi
E’ ammessa la revisione prezzi secondo la normativa vigente.
Art.11 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
L’anticipazione è dovuta ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria da presentarsi con le modalità di cui all’ artt. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto, che qui s’intende integralmente richiamato.
Il corrispettivo per la progettazione esecutiva verrà corrisposto, in un’unica rata, direttamente  ai progettisti incaricati dall’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione della progettazione esecutiva da parte dell’AdSP.
I pagamenti in acconto avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento da parte del RUP, ogni qualvolta i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di Legge, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano l’importo di € 800.000,00 (ottocentomila/00).
Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30, comma 5, e del Codice dei Contratti, per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai  subappaltatori.
Il pagamento delle rate di acconto avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale.
Art.12- Garanzie 
Ai sensi del combinato disposto degli art. 24, comma 4, e 106, comma 9, del codice dei contratti, l’Appaltatore è tenuto a presentare una polizza di responsabilità civile professionale che tenga indenne l’AdSP dagli eventuali danni derivanti dalla progettazione esecutiva, la cui efficacia decorrerà dalla data dell’approvazione del progetto esecutivo sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio / di regolare esecuzione.  
[bookmark: _Hlk4058204]Ai sensi dell’articolo 103 del D. L.gs 50/2016 l’Appaltatore  ha costituito una garanzia fideiussoria a prima richiesta, di € 00.000,00, mediante atto di fideiussione/polizza fideiussoria n. 0000000 in data 00.00.2020, avente validità dalla data di stipula del contratto fino al termine dell’espletamento dei lavori.
L’Appaltatore si impegna a presentare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del D. L.gs 50/2016, una polizza assicurativa che tenga indenne l’AdSP da tutti i rischi di esecuzione, che copra i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, comprensiva della garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori , con i seguenti massimali: 
Partita 1 – per le opere oggetto del contratto: Importo di aggiudicazione,
Partita 2 - per le opere preesistenti: € 500.000,00;
Partita 3 - per demolizioni e sgomberi: € 500.000,00;
RCT:  € 1.000.000,00.________.	
La suddetta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
[bookmark: _Hlk42681671]L’Appaltatore si impegna a stipulare, ai sensi dell’art. 103 comma 8, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata.
Le suddette garanzie dovranno essere redatte secondo il DM MISE 19.01.2018 n. 31. 
Art. 13- Cessione del contratto
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art.14- Subappalto 
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 47 del Capitolato speciale e all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al quale si rinvia espressamente per le parti mancanti, e deve essere sempre autorizzato dall’AdSP, secondo le modalità previste nell’offerta e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Art.15 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore
[bookmark: _Hlk524598101]Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri previsti all’art. 53 del Capitolato Speciale d’Appalto, che qui s’intende integralmente richiamato.
Art.16- Risoluzione del contratto
L’AdSP ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e secondo le previsioni di cui all’art. 108 del Decreto Legislativo 50/2016.
In particolare, l’AdSP, potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto nei seguenti casi:
• qualora non vengano rispettate le norme sulla sicurezza e igiene sul lavoro;
• in caso di gravi inadempienze lavorative, di negligenza abituale e ripetuta inottemperanza alle clausole contrattuali nello svolgimento del servizio, che abbiano comportato l’applicazione di penali di importo superiori al dieci per cento dell’importo contrattuale;
• qualora l’Appaltatore si renda colpevole di frode o venga dichiarato fallito;
· in caso di perdita o sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
· accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
· applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore riconosce che ricadranno sullo stesso i maggiori oneri che l’AdSP dovesse incontrare per ultimare i lavori, pertanto l’AdSP avrà diritto di trattenere la cauzione ed ogni altro credito vantato dall’Appaltatore verso l’AdSP. 
Art.17- Recesso 
L’AdSP ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque momento, secondo le modalità di cui all’art. 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Art.18- Definizione delle controversie
Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sarà competente il foro di Cagliari.
Art.19- Domicilio 
L’Appaltatore dichiara espressamente di eleggere il proprio domicilio nel Comune di …., Via …. n. …
Art.20 – Proprietà dei progetti
In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l’AdSP diviene proprietaria di tutti gli elaborati ed è autorizzata alla piena utilizzazione del progetto e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento o completamento di prestazioni interrotte, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o richieste di qualsiasi tipo.
Art. 21- Documenti
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento agli atti di gara e alla documentazione depositata presso l’AdSP che l’Appaltatore dichiara espressamente di conoscere (come da dichiarazione in sede di offerta), e che qui si intende come integralmente riportata, anche se non materialmente allegata, dispensando l’Ufficiale Rogante dalla relativa lettura. Le parti rinviano, altresì, alle norme del codice civile in quanto compatibili.
Sono parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati:
a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
b) il Computo metrico;
c) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i Piani operativi di sicurezza;
d) le dichiarazioni di offerta economica e di riduzione tempo; 
e) la dichiarazione di proposta di offerta migliorativa.
Art. 22 - Trattamento dati personali
L’AdSP tratterà i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Unione Europea 679/2016.
Art. 23 - Spese
Tutte le spese del presente contratto, o ad esse inerenti e conseguenti, anche future, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa. 
Le spese di pubblicazione obbligatoria, pari ad € 5.360,46 + IVA + € 16,00 (marca da bollo), per complessivi € 6.555,76,  dovranno essere rimborsate entro 30 giorni  dalla stipula del contratto.
Art. 24 - Norme finali
Le presenti clausole prevalgono, qualora in contrasto, con quanto previsto nei documenti di gara.
Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 13 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono, in mia presenza, con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Io sottoscritto Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi alla normativa CAD.
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Prof. Avv. Massimo Deiana
Appaltatore  __________  
Sig. _____________
L’UFFICIALE ROGANTE
Ing. Sergio Murgia
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