



## **DETERMINA DTN 13 del 14 aprile 2021**

**OGGETTO: Manutenzione del servizio di illuminazione portuale dei Porti del Nord Sardegna**

**Approvazione progetto ai sensi dell'art. 23 del Dlgs. 50/2016.**

### **IL DIRIGENTE DELLA DTN**

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii., recante disposizioni di “Riordino della legislazione in materia portuale”;

**VISTO** il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, relativo alla “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

**VISTO** il D.M. 369 del 17 luglio 2017, con il quale il Prof. Avv. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

**VISTA** la Delibera del Comitato Portuale del 14 febbraio 2018, n. 1, con il quale il sottoscritto Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

**RICHIAMATA** la Delibera del Comitato di Gestione n. 33 del 20.12.2018 relativa all’approvazione della nuova pianta organica;

**VISTO** l’ordine di servizio del Segretario Generale n. 8/2019 con il quale è stata attuata la nuova pianta organica;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito anche “Codice”)

**VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità e relativi allegati;



**VISTO** l'ordine di servizio del Dirigente della DTN n.10 del 06/05/2021 di nomina RUP e del gruppo di lavoro;

**VISTO** il progetto del servizio della durata di 12 mesi redatto dai Progettisti Ing. Bastiano Deledda Ing. Marco Mura e l'Ing. Stefano Maoddi costituito dai seguenti elaborati e dal seguente quadro economico:

**Allegati:**

- *00 Elenco elaborati*
- *All A Relazione illustrativa*
- *All B Capitolato prestazionale*
- *All C Capitolato speciale d'appalto*
- *All D Schema di contratto*
- *All E Computo metrico*
- *All F Quadro Economico*
- *All G Computo sicurezza*
- *All H DUVRI*
- *All I Stima Incidenza della Manodopera*

**Tavole:**

- *Tav 1 Planimetria illuminazione Porto Isola Bianca e Molo Brinn Olbia*
- *Tav 2 Planimetria con posizione torri faro Porto Cocciani Olbia*
- *Tav 3 Planimetria con posizione torri faro Golfo Aranci*
- *Tav 4 Calcolo illuminotecnico Golfo Aranci*
- *Tav 5 Planimetria con curve isolux Golfo Aranci*
- *Tav 6 Orientamento fari Golfo Aranci*
- *Tav 7 Torri faro tipo Golfo Aranci*
- *Tav 8 Schema plinto di fondazione Golfo Aranci*
- *Tav 9 Disposizione cavidotti e particolari costruttivi Golfo Aranci*
- *Tav 10 Quadro di comando e protezione Golfo Aranci*
- *Tav 11 Particolari dei pali di illuminazione Porto Pescherecci Golfo Aranci*
- *Tav 12 Planimetria con ubicazione torri faro Porto Commerciale di Porto Torres con le indicazioni progettuali dell'appalto di manutenzione straordinaria già affidato*
- *Tav 13 Planimetria con ubicazione torri faro Porto Industriale di Porto Torres*
- *Tav 14 Planimetria cabina Porto Pescherecci Golfo Aranci*
- *Tav 15 Schema unifilare cabina Porto Pescherecci Golfo Aranci*
- *Tav 16 Fabbricato Porto Pescherecci Golfo Aranci*
- *Tav 17 Cabina Porto Cocciani Planimetria Generale*
- *Tav 18 Box ENEL Cocciani*
- *Tav 19 Box Utente*
- *Tav 20 Porto Cocciani quadro media tensione*
- *Tav 21 Olbia quadro MT pesa*
- *Tav 22 Quadro illuminazione pubblica*
- *Tav 23 Quadro Isola Bianca*



- *Tav 24 Quadro Molo Cocciani*
- *Tav 25 Planimetria torri faro rimovibili con indicazione della nuova posizione e relativi collegamenti*
- *Tav26 Planimetria torri faro di nuova realizzazione e tratto di illuminazione (lavori di realizzazione in corso) Porto di Olbia - Isola Bianca*
- *Tav 27 Impianti da prendere in carico durante il periodo contrattuale del servizio: nuove torri faro in sostituzione/integrazione Porto Commerciale di Porto Torres*
- *Tav 28 Impianti da prendere in carico durante il periodo contrattuale del servizio: nuove torri faro in sostituzione/integrazione Porto Industriale di Porto Torres*

<b>Manutenzione del servizio di illuminazione portuale dei porti del Nord Sardegna</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>Manutenzione Ordinaria</b>		
a1	Gestione e manutenzione ordinaria a corpo Olbia Cocciani Golfo Aranci	€ 87 836,82
a2	Gestione e manutenzione ordinaria Porto Torres	€ 82 811,52
<b>Totale Manutenzione Ordinaria</b>		<b>€ 170 648,34</b>
<b>Manutenzione Straordinaria</b>		
a3	Manutenzione straordinaria a misura Olbia Cocciani Golfo Aranci	€ 32 600,14
a4	Manutenzione straordinaria a misura Porto Torres	€ 4 316,85
<b>Totale Manutenzione Straordinaria</b>		<b>€ 36 916,99</b>
<b>A</b>	<b>TOTALE A BASE D'ASTA ( a1+a2+a3+a4)</b>	<b>€ 207 565,33</b>
a5	Oneri per la sicurezza	€ 6 229,94
<b>A1</b>	<b>TOTALE SERVIZIO ( a1+a2+a3+a4+a5)</b>	<b>€ 213 795,27</b>
<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
b1	Imprevisti	€ 4 324,05
b2	Rilievi, accertamenti, indagini, pubblicazioni	€ 7 000,00
b3	Accordi bonari 3%	€ 6 413,86
b4	Accantonamenti 1%	€ 2 137,95
b5	contributi ANAC e spese pubblicità di gara	€ 1 000,00
b6	Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche (DLGS_50/2016)	€ 4 275,91
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 25 151,77</b>
<b>TOTALE (A1+B)</b>		<b>€ 238 947,04</b>

**DATO ATTO** che il contratto del servizio elettrico attualmente in essere scade il 20 maggio 2021;



**VISTI** gli atti d'ufficio;

## **DETERMINA**

- 1. DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 23 del Dlgs. 50/2016 il progetto di servizio della durata di 12 mesi redatto dai Progettisti Ing. Bastiano Deledda e Ing. Marco Mura di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € **238 947,04**, parte integrante del presente atto, seppure allo stesso non materialmente allegato.
- 2. DI INVIARE** il progetto di cui al punto precedente al Segretario Generale ed al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per le superiori approvazioni e relativi indirizzi.

**Il Dirigente della DTN**  
**Ing. Alessandro Meloni**