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DECRETO N. 177 del 10/06/2021 

Oggetto: “LAVORI RELATIVI ALLO SPOSTAMENTO DI N. 2 TORRI FARO 

RIMOVIBILI ED ESTENSIONE IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA C/O IL 

MOLO MADONNA DI BONARIA NEL PORTO ISOLA BIANCA DI OLBIA.” 

Annullamento decreto n. 123 del 26/04/2021, Approvazione Perizia e Autorizzazione Avvio 

procedura telematica ex art. 36, c.2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss..mm..ii.. 

IL PRESIDENTE DELL’ADSP DEL MARE DI SARDEGNA 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni; 

VISTO il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, recante disposizioni sulla riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla predetta legge 28 gennaio 1994, 

n. 84 e ss..mm..ii..; 

VISTO il D.M. 369 del 17 luglio 2017, con il quale il sottoscritto Prof. Massimo Deiana è stato nominato 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; 

VISTA la delibera del Comitato di Gestione di quest’Autorità di Sistema Portuale, del Mare di Sardegna, 

n. 1 del 14.02.2018, con la quale è stato nominato quale Segretario Generale di quest’Ente: l’Avv. Natale 

Ditel; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti pubblici;  

VISTO il Decreto del Presidente n. 431 del 12/11/2020 con il quale sono stati aggiudicati i “LAVORI PER 

LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE TORRI FARO N. 8-9-18-19 E DI UN NUOVO TRATTO 

D’ILLUMINAZIONE STRADALE NEL PORTO ISOLA BIANCA DI OLBIA. CIG: 8316865E1A - 

CUP: B77E17000070005” alla ditta ASUNI GIANCARLO Via Monte Serpeddi 35, 09040 Burcei 

(Cagliari), C.F. e P.I. n. 02266960927 ed approvato il relativo quadro economico rimodulato con 

l’inserimento delle economie del ribasso d’asta; 

CONSIDERATO il proprio Decreto n.123 del 26/04/2021 con il quale veniva approvata la perizia tecnica 

per i lavori relativi allo spostamento di n. 2 torri faro rimovibili nel porto Isola Bianca di Olbia, redatta 

dall’Ing. Stefano Maoddi, dipendente di questo Ente, per un importo dei lavori pari a € 16.190,23 oltre ad 

€ 647,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 16.838,04 non 

imponibili IVA ai sensi dell’art. 9 punto 6 del DPR 633/72, veniva autorizzato l’avvio della procedura 

telematica sulla piattaforma telematica in uso all’amministrazione https://albi.adspmaredisardegna.it, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo  

sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, lett. b del Codice dei Contratti, invitando 

la ditta ASUNI GIANCARLO con sede in Via Monte Serpeddì, 35, 09040 Burcei (Cagliari), C.F. e P.I. n. 

02266960927, già aggiudicataria dei lavori principali per la fornitura e posa in opera delle Torri Faro N. 8-

9-18-19 e di un nuovo tratto d’illuminazione stradale nel Porto Isola Bianca di Olbia con  Cig: 8316865E1A  

a presentare un’offerta e veniva impegnata la spesa complessiva pari a € 16.838,04 sulle somme a 

disposizione del quadro economico approvato con Decreto n. 431 del 12/11/2020 con imputazione in conto 
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residui al capitolo U.2.1.1.020 “Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in 

ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali” del bilancio di previsione 2021; 

VISTA la Relazione del RUP Arch. Alessandro Fazzi al Prot. 11273 del 28/05/2021, con la quale viene 

proposto l’annullamento del Precedente Decreto n.123 del 26/04/2021 e della conseguente procedura di 

gara telematica avviata con Tender - details n. 1267, relativa ai LAVORI RELATIVI ALLO 

SPOSTAMENTO DI N. 2 TORRI FARO RIMOVIBILI NEL PORTO ISOLA BIANCA DI OLBIA” CIG: 

Z7C31A32FD, al fine di integrare la perizia tecnica relativa a tali lavori, con l’implementazione dei lavori 

relativi alla videosorveglianza con altre lavorazioni integrative e poter così procedere nell’indire una nuova 

procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio 

del minor prezzo sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice dei 

Contratti, allo stesso operatore aggiudicatario della procedura relativa ai LAVORI PER LA FORNITURA 

E POSA IN OPERA DELLE TORRI FARO N. 8-9-18-19 E DI UN NUOVO TRATTO 

D’ILLUMINAZIONE STRADALE NEL PORTO ISOLA BIANCA DI OLBIA. CIG: 8316865E1A - 

CUP: B77E17000070005; 

VISTO l’Ordine di Servizio n.11 del 31/05/2021 del Dirigente della DTN Ing. Alessandro Meloni, con il 

quale sono stati nominati l’Arch. Alessandro Fazzi quale RUP, l’Ing Alessandro Cassitta quale Direttore 

dei Lavori (D.L.) e l’Ing. Stefano Maoddi quale progettista e supporto al RUP per i lavori di cui all’oggetto; 

VISTA la Determina n. 14 del 08/06/2021 del Dirigente della DTN Ing. Alessandro Meloni, con la quale 

viene approvata in linea amministrativa e tecnica la Perizia Tecnica relativa ai lavori in oggetto, per un 

importo dei lavori pari a € 39.017,98 oltre ad € 647,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per 

un importo complessivo di € 39.665,79; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. che consente gli affidamenti diretti 

di importo inferiore a 40.000 euro; 

TENUTO CONTO che i lavori per la fornitura e posa in opera delle torri faro n. 8-9-18-19 e di un nuovo 

tratto d’illuminazione stradale nel Porto Isola bianca di Olbia, aggiudicati alla ditta Asuni Giancarlo con il 

già su menzionato decreto n. 431 del 12/11/2020, sono attualmente in corso di esecuzione, che, per eseguire 

i lavori di implementazione della rete di videosorveglianza si utilizzerebbero i cavidotti predisposti nei 

lavori in corso di esecuzione, che tali lavori se realizzati da altra ditta genererebbero notevoli interferenze 

sia a quelli in corso che al traffico veicolare, il quale ha subito un notevole incremento nell’ultimo periodo, 

si ritiene opportuno affidare alla stessa ditta i lavori di cui all’oggetto del presente decreto, al fine di 

permettere la regolare esecuzione dei lavori sopraccitati e già in precedenza affidati, così da accelerarne le 

lavorazioni durante la fase esecutiva e di organizzazione del cantiere, oltre ad evitarne interferenze con altre 

ditte, ai fini della sicurezza, la garanzia di un più celere e veloce compimento delle lavorazioni in occasione 

del prossimo ed imminente periodo stagionale di traffico portuale, oltre a garantire un risparmio per l’ente 

nel meglio gestire la propria forza lavoro nella realizzazione e gestione delle opere; 

PRESO ATTO: 

• che l’oggetto del contratto è “LAVORI RELATIVI ALLO SPOSTAMENTO DI N. 2 TORRI 

FARO RIMOVIBILI ED ESTENSIONE IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA C/O 

IL MOLO MADONNA DI BONARIA NEL PORTO ISOLA BIANCA DI OLBIA”; 
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• che l’acquisizione è effettuata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, 

attraverso piattaforma telematica dell’AdSP; 

• che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• che l’importo stimato dei lavori è pari a € 39.017,98 oltre ad € 647,81 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 39.665,79, non imponibili IVA ai sensi dell’art. 

9 punto 6 del DPR 633/72; 

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 15 del 30.11.2020 con la quale è stato adottato il bilancio 

di previsione 2021, approvato dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U. 6946 del 11.03.2021, 

acquisita al prot. 5029 in pari data; 

ACQUISITA la copertura finanziaria da parte del funzionario dell’Area Amm.va UTP di Olbia Dott.ssa 

Raffaella Verroca per il quadro economico approvato con il Decreto del Presidente n. 431 del 12/11/2020 

con imputazione in conto residui a carico del capitolo U.2.1.1.020 “Prestazioni di terzi per manutenzioni 

straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali” del bilancio di 

previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Alessandro Fazzi;  

SENTITO il Segretario Generale; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

Tutto, ciò premesso 

DECRETA 

1. DI ANNULLARE il proprio Decreto n. 123 del 26/04/2021 e della conseguente procedura di gara 

telematica avviata con Tender - details n. 1267, dei LAVORI RELATIVI ALLO SPOSTAMENTO 

DI N. 2 TORRI FARO RIMOVIBILI NEL PORTO ISOLA BIANCA DI OLBIA” CIG: 

Z7C31A32FD, al fine di indire una nuova procedura di gara con l’implementazione dei lavori relativi 

alla videosorveglianza e altre lavorazioni integrative necessarie e urgenti, da affidare ai sensi dell’art. 

36 comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo  sull’importo 

posto a base di gara, allo stesso operatore economico già aggiudicatario della procedura relativa ai 

LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE TORRI FARO N. 8-9-18-19 E DI UN 

NUOVO TRATTO D’ILLUMINAZIONE STRADALE NEL PORTO ISOLA BIANCA DI OLBIA. 

CIG: 8316865E1A - CUP: B77E17000070005”; 

 

2. DI APPROVARE la perizia tecnica per i Lavori relativi allo spostamento di n. 2 Torri Faro rimovibili 

ed estensione dell’impianto di Videosorveglianza c/o il molo Madonna di Bonaria nel Porto Isola 

Bianca di Olbia, avente importo dei lavori pari a € 39.017,98 oltre ad € 647,81 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 39.665,79, non imponibili IVA ai sensi dell’art. 

9 punto 6 del DPR 633/72; 
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3. DI AUTORIZZARE l’avvio della procedura telematica sulla piattaforma telematica in uso 

all’amministrazione https://albi.adspmaredisardegna.it, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara ai sensi 

dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice dei Contratti, invitando la ditta ASUNI GIANCARLO con sede 

in Via Monte Serpeddi, 35, 09040 Burcei (Cagliari), C.F. e P.I. n. 02266960927, già aggiudicataria dei 

lavori principali per la fornitura e posa in opera delle Torri Faro N. 8-9-18-19 e di un nuovo tratto 

d’illuminazione stradale nel Porto Isola Bianca di Olbia con  Cig: 8316865E1A  a presentare 

un’offerta; 

 

4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 39.665,79 graverà sulle somme a disposizione del 

quadro economico approvato con Decreto n. 431 del 12/11/2020 con imputazione in conto residui al 

capitolo U.2.1.1.020 “Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito 

portuale, compresa la manutenzione dei fondali” del bilancio di previsione 2021, che presenta la 

necessaria disponibilità finanziaria. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Alessandro Fazzi 

 

Il Dirigente della DTN 

Ing. Alessandro Meloni 

 

Il Dirigente Amm.vo  

Dott.ssa M. Valeria Serra 

(Per la copertura finanziaria) 

 

Il Segretario Generale 

Avv. Natale Ditel         

Il Presidente 

Prof. Avv. Massimo DEIANA  
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