



Oggetto: Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla verifica della progettazione definitiva esecutiva inerente agli interventi di elettrificazione delle banchine previsti nei porti di Cagliari – Porto storico e Porto Canale, Olbia Isola Bianca, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Porto Torres e Portovesme dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Porto di Cagliari - Porto Storico CUP B21B21001790001

Porto di Cagliari - Porto Canale CUP: B21B21001800001

Porto di Portovesme CUP B71B21002760001

Porto di Olbia Isola Bianca CUP B91B21001930001

Porto di Golfo Aranci CUP B91B21001940001

Porto di Porto Torres CUP B21B21001840001

Porto di Santa Teresa Gallura CUP B31B21004020001

Approvazione progetto definitivo porto di Olbia Isola Bianca CUP B91B21001930001.

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii. recante disposizioni di “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTO il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, relativo alla “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124” e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.M. n. 284 del 14 luglio 2021 di nomina del sottoscritto Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate dalla legge 84/94 e successive modificazioni;

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 15 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per il quadriennio 16.02.2022-15.02.2026;



DATO ATTO CHE con le risorse PNRR - Fondo complementare ai sensi del D.l. 59/2021 sono stati finanziati gli interventi di elettrificazione delle banchine (Cold Ironing) nei porti di Cagliari Porto Storico, Cagliari Porto Canale, Olbia Isola Bianca, Porto Torres, Golfo Aranci, Portovesme e Santa Teresa Gallura per un importo complessivo di € 70.830.000,00;

PRESO ATTO dell'accordo procedimentale ex art. 15 L. 241/90 (prot. 32129 del 04.11.2021) siglato fra le parti ed approvato con Decreto del D.G. n. 409 del 23.11.2021;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm. e ii. recante Codice dei contratti pubblici;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto in vigore ed applicabile;

VISTO il Progetto definitivo relativo al porto di Olbia Isola Bianca CUP B91B21001930001 trasmesso dalla R.T.I. - NIDEC ASI S.P.A. P.I. 03238380962 – CEISIS S.P.A. SISTEMI IMPIANTISTICI INTEGRATI P.I. 00852230101 (Progettista indicato: MANENS S.P.A.) agli atti al prot. 35191 del 20.12.2024;

VISTO il Decreto n.430/2024 di Approvazione atti di gara e aggiudicazione all'operatore economico Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l. con sede in Via Varano SP Cameranense 334/A, Cap 60131, Ancona (AN) P.Iva 02341540421, per l'attività di Verifica del Progetto definitivo ed esecutivo;

PRESO ATTO della consegna da parte del RUP del progetto definitivo porto di Olbia Isola Bianca CUP B91B21001930001 alla società PCQ, in data 23.12.2024 al prot. 35262;

RICHIAMATO il verbale di verifica del progetto definitivo del porto di Olbia Isola Bianca prot n. 2988 del 03 febbraio 2025 redatto dalla società PCQ S.r.l. con P.Iva 02341540421, Ancona;

VISTO il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento;

SENTITO il Dirigente della Direzione Tecnica Nord;



SENTITO il Segretario Generale;

VISTI gli atti d'ufficio;

Tutto ciò premesso

DECRETA

- 1. DI APPROVARE** il progetto definitivo redatto dalla società R.T.I. - NIDEC ASI S.P.A. P.I. 03238380962 – CEISIS S.P.A. SISTEMI IMPIANTISTICI INTEGRATI P.I. 00852230101 (Progettista indicato: MANENS S.P.A.) relativo al porto di Olbia Isola Bianca CUP B91B21001930001.
- 2. DI DISPORRE** la pubblicazione e comunicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 36/2023, oltre al provvedimento stesso, verranno pubblicati nell'albo dell'ente alla sezione Amministrazione Trasparente, gli ulteriori atti relativi al procedimento.
- 3. DI DARE MANDATO al RUP** per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il RUP

Ing. Bastiano Deledda (*)

Il Dirigente della DTN

Ing. Alessandro Meloni (*)

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel (*)

Il Presidente dell'ADSP

Prof. Avv. Massimo Deiana (*)

L'Istruttore

Dott. Stefano Rattu

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.