



**PROCEDURA DI GARA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA BANCHINA ANTISTANTE IL CAPANNONE NERVI – CUP D27I19000010005 – CIG 8279751AAA - IMPORTO DELL’ APPALTO € 1.175.058,06 DI CUI € 1.151.913,06 PER LAVORI ED € 23.145,00 PER ONERI SULLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.**

L'anno duemilaventi, il giorno **8 del mese di giugno**, alle ore 08:32, in ossequio alle misure di contenimento del contagio di cui al D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 e successivi, si sono riuniti con modalità telematiche e ciascuno dalla propria postazione in seduta di gara pubblica “virtuale”, effettuata nella piattaforma telematica dell’ente, l’Ing. Alessandra Mannai in qualità di RUP, la Dott.ssa Antonella Pillitu, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti di Cagliari, il Dott. Giordano Piano e la Dott.ssa Carla Paderi, appartenenti al medesimo ufficio, in qualità di testimoni, al fine di procedere alla disamina delle offerte per l’affidamento dei lavori di consolidamento statico della banchina antistante il capannone Nervi - CUP D27I19000010005 – CIG 8279751AAA.

Il Dott. Giordano Piano svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

**PREMESSO CHE**

- nella seduta del 05.06.2020, come da relativo verbale, il RUP ha proceduto all’apertura dei plichi telematici e all’esame della documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici:

66. CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL
67. CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L.
68. I.CO.SER. S.R.L.
69. ATI: ICOSTRADE SRL - PRERINO APPALTI SRL
70. ADRIACOS SRL
71. I.L.S.E.T. SRL
72. P.I.G.I. S.R.L. COSTRUZIONI E FONDAZIONI
73. HYDROGEO SRL
74. INGEOS S.R.L.
75. PROGETTI S.A.S DI ROBERTO NIGRELLI & C.



76. NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L.

77. RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL

78. DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.

79. ATI: GEOGRIMP SRL - TROVATI SRL

- con messaggio pec del 05.06.2020 è stato comunicato che la seduta è aggiornata alle ore 08:30 del 08.06.2020.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Il RUP dichiara aperta la seduta e procede, quindi, allo sblocco telematico delle buste virtuali amministrative pervenute sulla piattaforma dell'ente [www.albi.adspmaredisardegna.it](http://www.albi.adspmaredisardegna.it) e alla disamina della documentazione amministrativa, rilevando quanto segue:

80. COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL:

dall'esame della documentazione trasmessa risulta che la dichiarazione ex art.80 del D.Lgs 50/2016 del direttore tecnico Di Micco Francesco (firmata digitalmente da Luigi Cinquegrana) non è stata sottoscritta autografamente e non è stato allegato il relativo documento d'identità. Poiché la succitata carenza e/o mancanza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio, il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 12:00 del giorno 11.06.2020.

81. SER.LU. COSTRUZIONI SRL:

documentazione completa e regolare.

82. FLLI MARIANI SRL:

documentazione completa e regolare.

83. 3B SRL:

documentazione completa e regolare.

84. TENAGLIA S.R.L. :

documentazione completa e regolare.

85. CONSORZIO STABILE APPALTITALIA:

dall'esame della documentazione trasmessa risulta che la dichiarazione ex art.80 D.Lgs 50/2016 del direttore tecnico della consorziata Hoper, Di Calafatello Stefano, è stata firmata



digitalmente da Rizzo Gaetana senza, tuttavia, essere stata sottoscritta autografamente dal medesimo.

Poiché la succitata carenza e/o mancanza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio, il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 12:00 del giorno 11.06.2020.

86. MACOS SOCIETÀ COOPERATIVA:

documentazione completa e regolare.

87. CONSCOOP:

documentazione completa e regolare.

88. COSPIN SRL UNIPERSONALE:

documentazione completa e regolare.

89. ATI: N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L. - DUE M SAS DI MANCUSO SALVATORE & C.:

documentazione completa e regolare.

Si rileva che entrambe le società componenti il raggruppamento non hanno apposto la marca da bollo da € 16 sulle istanze di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere le istanze alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

90. SJLES SRL:

documentazione completa e regolare.

91. MARTURANA COSTRUZIONI S.R.L.:

documentazione completa e regolare.

92. CO.GE.MA.LA. S.R.L. :

documentazione completa e regolare.

Alle ore 10:42 la seduta viene sospesa e aggiornata alle ore 17:00 del medesimo giorno.

**Alle ore 17:22**, il RUP dichiara aperta la seduta e riprende, quindi, allo sblocco telematico delle buste virtuali amministrative pervenute sulla piattaforma dell'ente [www.albi.adspmaredisardegna.it](http://www.albi.adspmaredisardegna.it) e alla disamina della documentazione amministrativa, rilevando quanto segue:

93. CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R. L. :

documentazione completa e regolare.

94. PEZZELLA RAFFAELE:

documentazione completa e regolare.



95. ATI: TECNOGEN S.R.L./AN.CO. S.R.L./ G.C. COSTRUZIONI S.R.L.:

dall'esame della documentazione trasmessa risulta che non è stata allegata la dichiarazione ex art.80 D.Lgs 50/2016 dell'Amministratore / Rappresentante Legale e Socio di Maggioranza Corbetto Filippina della Società G.C. Costruzioni Srl.

Poiché la succitata carenza e/o mancanza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio, il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 12:00 del giorno 11.06.2020.

Si rileva che le società le società TECNOGEN S.R.L. e AN.CO. S.R.L. non hanno apposto la marca da bollo da € 16 sulle istanze di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere le istanze alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

96. COGESP SRL UNIPERSONALE :

documentazione completa e regolare.

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull' istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

Alle ore 18:14 la seduta viene sospesa e aggiornata alle ore 15:30 del giorno 09.06.2020.

Il presente verbale consta di n. 4 fogli.

Letto, confermato, sottoscritto:

Il RUP

Ing. Alessandra Mannai

Il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti, sede di Cagliari

Dott.ssa Antonella Pillitu

Il testimone

Dott.ssa Carla Paderi

Il testimone e Segretario verbalizzante

Dott. Giordano Piano