



VERBALE RELATIVO AL GIUDIZIO TECNICO DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA NUOVA ICOM Srl NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DELLA GRU POSIZIONATA LUNGO LA BANCHINA ANTISTANTE IL CAPANNONE NERVI – IMPORTO A BASE D'ASTA € 308.973,07 OLTRE IVA, DI CUI € 297.131,85 PER LAVORI ED € 11.841,22 PER COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO –CUP B27E20000030005 – CIG 8521580646

Premesso che:

- con Decreto n. 441 del 18/11/2020 l'AdSP del Mare di Sardegna ha disposto di approvare il progetto definitivo /esecutivo dei lavori di manutenzione e risanamento della gru posizionata lungo la banchina antistante il capannone Nervi e di affidare i lavori col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36, c.9-bis del D.Lgs 50/2016 e smi, invitando a presentare offerta almeno n.5 Ditte iscritte all'Albo Fornitori dell'Ente per la categoria OS18-A (“componenti strutturali in acciaio”) cl. I;
- con nota del 23/11/2020 (prot. n.22771) sono stati invitati a presentare offerta n. 7 operatori economici;
- nella seduta del 07/12/2020, come da relativo verbale, RUP, alla presenza dei componenti l'Ufficio Gare, ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa trasmessa da parte di n.4 concorrenti ed all'apertura delle offerte economiche pervenute, verificando che l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione risulta quella presentata dalla Ditta Nuova Icom Srl, che ha offerto un ribasso del 36,90% corrispondente ad un importo di € 187.490,20, oltre € 11.841,22 di oneri per la sicurezza, per complessivi € 199.331,42 + IVA (22%);
- con nota del 07/12/2020 (prot. n.23906) la scrivente, in qualità di RUP ha ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs 50/2016, alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, al fine di valutarne la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità;
- con nota del 14/12/2020 (prot. n.24268) la Soc. Nuova Icom Srl ha presentato le proprie giustificazioni;

Tutto ciò premesso,

l'anno duemilaventi, il giorno **14 del mese di dicembre**, la scrivente ha proceduto alla valutazione delle giustificazioni presentate dalla Ditta, rilevando quanto segue:



- la Ditta ha esplicitato puntualmente le spese che ritiene di dover sostenere per l'esecuzione dell'intervento prevedendo, cautelativamente per tener conto dello sfrido delle lavorazioni, una maggiorazione delle nuove carpenterie del 25%. Inoltre, sempre per motivi di cautela, la spesa relativa alle attività di pulizia e sabbiatura è stata valutata considerando anche le parti che dovranno essere sostituite.
- Relativamente ai costi del personale, la Ditta ha fatto riferimento al contratto di un metalmeccanico di IV e V livello. Le relative retribuzioni orarie sono state abbondantemente maggiorate per tener conto anche delle spese generali.
- I tempi stimati per le attività di trasporto della gru in officina e di rimontaggio in loco appaiono in linea con quanto previsto nel cronoprogramma dei lavori e, comunque, congrui con l'impegno che le stesse richiedono, come pure i relativi costi.
- Analogamente può dirsi per tempi e costi indicati per rilievi, predisposizione di disegni esplicativi di officina .
- Infine, la Ditta evidenzia che dispone di propri mezzi ed attrezzature per l'esecuzione dell'intervento, quali autogru ed attrezzature per la prefabbricazione e l'assemblaggio dei vari componenti "a controllo numerico", che consentono di formulare un'offerta particolarmente vantaggiosa, in considerazione della limitazione dei costi di un eventuale nolo / sub-affidamento / sub-appalto e del conseguente risparmio dei tempi di esecuzione.

Per quanto sopra si ritiene che l'offerta presentata dalla Ditta Nuova Icom Srl possa essere giudicata congrua dal punto di vista tecnico e che possa, pertanto, procedersi con l'aggiudicazione definitiva mediante Decreto del Presidente.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Alessandra Mannai