



DETERMINA DTN 12 del 30 aprile 2020

OGGETTO: Manutenzione del servizio di illuminazione portuale dei Porti del Nord Sardegna
Approvazione progetto ai sensi dell'art. 23 del Dlgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE DELLA DTN

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii., recante disposizioni di “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTO il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, relativo alla “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO il D.M. 369 del 17 luglio 2017, con il quale il Prof. Avv. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA la Delibera del Comitato Portuale del 14 febbraio 2018, n. 1, con il quale il sottoscritto Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

RICHIAMATA la Delibera del Comitato di Gestione n. 33 del 20.12.2018 relativa all’approvazione della nuova pianta organica;

VISTO l’ordine di servizio del Segretario Generale n. 8/2019 con il quale è stata attuata la nuova pianta organica;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito anche “Regolamento”);

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito anche “Codice”)

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità e relativi allegati, in quanto compatibile con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l’ordine di servizio del Dirigente della DTN n.28 del 30/04/2020 di nomina RUP e del gruppo di lavoro;



VISTO il progetto di servizio per l'anno 2020-2021 della durata di 10 mesi redatto dai Progettisti Ing. Bastiano Deledda e Ing. Marco Mura, contenente le condizioni e i termini del servizio e che, conservato agli atti dell'ente, si intende parte integrante del presente atto, seppure allo stesso non materialmente allegato, costituito dai seguenti elaborati:

- 00 Elenco elaborati
- 01 Relazione illustrativa
- 02 Capitolato prestazionale
- 03 Capitolato speciale d'appalto
- 04 Schema di contratto
- 05 Computo metrico
- 06 Quadro Economico
- 08 Computo sicurezza
- 09 DUVRI
- Tav 1 Olbia
- Tav 1.1 Olbia Pali
- TAV. 01 Posizioni torri faro Golfo Aranci
- TAV. 02.1 Calcolo illuminotecnico Golfo Aranci
- TAV. 02.2 Curve isolux Golfo Aranci
- TAV. 03 Orientamento Fari Golfo Aranci
- TAV. 04 Torri faro tipo Golfo Aranci
- TAV. 05 Schema plinto di fondazione Golfo Aranci
- TAV. 06 Disposizione cavidotti e particolari costruttivi Golfo Aranci
- TAV. 07 Quadro di comando e protezione Golfo Aranci
- TAV. 08 Porto Pescherecci
- Tav 01 PT
- Tav 02 PT
- TAV.02 Impianti elettrici porto Cocciani
- Cabine MT
- 01 GA Porto pescherecci
- 01.1 GA Porto pescherecci Schema unifilare
- 01.2 GA Porto pescherecci Fabbricato
- 02 Cocciani
- 02.1 Cocciani Box Enel
- 02.2 Cocciani Box Utente 1
- 02.2 Cocciani Box Utente 2
- 02.2 Cocciani Box Utente 3
- 02.2 Cocciani Box Utente 4
- 02.3 Cocciani quadro MT
- 02.3 Cocciani quadro MT 1
- 02.3 Cocciani quadro MT 2
- 03 Olbia Pesa MT
- 03 Olbia Pesa Quadro MT



Quadri Cabine MT

- 01 Quadro Olbia illuminazione pubblica completo
- 02 Quadro Isola Bianca
- 03 Quadro Molo Cocciani

Con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO TOTALE		
a1	Gestione e manutenzione ordinaria a corpo Olbia Cocciani Golfo Aranci	€ 73.087,84
a2	Manutenzione straordinaria a misura Olbia Cocciani Golfo Aranci	€ 33.930,46
	Totale	€ 107.018,30
a3	Gestione e manutenzione ordinaria a corpo Porto Torres	€ 68.898,18
a4	Manutenzione straordinaria a misura Porto Torres	€ 31.815,26
	Totale	€ 100.713,44
	Oneri per la sicurezza	
a5	Servizio Olbia Cocciani Golfo Aranci	€ 2.796,40
a6	Lavori Olbia Cocciani Golfo Aranci	€ 1.181,64
	Totale	€ 3.978,04
a7	Servizio Porto Torres	€ 1.433,20
a8	Lavori Porto Torres	€ 1.169,90
	Totale	€ 2.603,10
a9	Gestione e manutenzione ordinaria a corpo TOTALE	€ 141.986,02
a10	Manutenzione straordinaria a misura TOTALE	€ 65.745,72
	Oneri per la sicurezza TOTALE	
a11	Servizio TOTALE	€ 4.229,60
a12	Lavori TOTALE	€ 2.351,54
	Totale	€ 6.581,14
A	Totale a base d'asta	€ 207.731,74
A1	Totale a base d'asta e oneri per la sicurezza	€ 214.312,88
	Somme a disposizione dell'amministrazione	
b1	Imprevisti	€ 4.396,86
b2	Rilievi, accertamenti, indagini, pubblicazioni	€ 7.000,00
b3	Accordi bonari 3%	€ 6.310,05
b4	Accantonamenti 1%	€ 657,46
b5	contributi ANAC e spese pubblicità di gara	€ 1.000,00
b6	Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche (DLGS_50/2016)	€ 2.066,33
B	Totale somme a disposizione	€ 21.430,69
	TOTALE (A1+B)	€ 235.743,57

DATO ATTO che il contratto del servizio elettrico attualmente in essere scade il 18 maggio 2020;

RICHIAMATO l'art. 4 bis della legge istitutiva del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e relativo alle attività di pianificazione della sostenibilità energetica in ambito portuale che l'ADSP del mare di Sardegna intende promuovere con strategie di partenariato pubblico privato;



VISTI gli atti d'ufficio;

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 23 del Dlgs. 50/2016 il progetto di servizio della durata di 10 mesi redatto dai Progettisti Ing. Bastiano Deledda e Ing. Marco Mura di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € **235.743,57**, parte integrante del presente atto, seppure allo stesso non materialmente allegato.

Il Dirigente della DTN
Ing. Alessandro Meloni*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.