

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE AREE G1W E G2W RETROBANCHINA DI PONENTE DEL PORTO CANALE DI CAGLIARI - IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA € 19.528.998,52 DI CUI € 124.599,45 PER ONERI PER LA PROGETTAZIONE, € 19.191.343,68 PER LAVORI ED € 213.055,39 PER ONERI SULLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO - CUP D21B15000000005 CIG 9716191675

L'anno duemilaventitrè, il giorno **24 del mese di maggio**, alle ore 15:27, si sono riuniti in seduta di gara pubblica "virtuale", effettuata sulla piattaforma telematica dell'ente, l'Ing. Alessandra Mannai in qualità di RUP, la Dott.ssa Antonella Pillitu, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti di Cagliari, il Dott. Giordano Piano e la Dott.ssa Laura Dessena, appartenenti al medesimo ufficio in qualità di testimoni, al fine di procedere alla disamina delle offerte pervenute per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere di infrastrutturazione aree G1W e G2W retrobanchina di ponente del Porto Canale di Cagliari - CUP D21B15000000005 CIG 9716191675.

Il Dott. Giordano Piano svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

- nella seduta del 23.05.2023, come da relativo verbale, si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa del seguente concorrente:
RTI: SER.LU. COSTRUZIONI SRL – CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL
al quale è stata richiesta integrazione documentale attraverso la procedura del soccorso istruttorio.
- con messaggio pec n. 67576 del 23.05.2023, è stato comunicato che la seduta di gara verrà aggiornata alle ore 15:15 del giorno 24.05.2023.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il RUP dichiara aperta la seduta e procede, quindi, allo sblocco telematico delle buste virtuali amministrative pervenute sulla piattaforma dell'ente www.albi.adspmaredisardegna.it e alla disamina della documentazione amministrativa, rilevando quanto segue:

2. RTI: IN.CO. S.R.L. – COGEM SRL:

documentazione completa e regolare

3. RTI: AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L. – IMPRESA MANCA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A
- LILLIU STEFANO S.R.L.

dall'esame della documentazione trasmessa si rileva quanto segue:

- il Sig. William Manca di Villahermosa della Società Impresa Manca Costruzioni Generali S.P.A ha allegato una scansione della dichiarazione ex art.80 del D.Lgs n. 50/2016 in luogo del file originale sottoscritto digitalmente;



- non è stata allegata la dichiarazione *ex art. 80* da parte del revisore legale Sorgia Alessandro della società Lilliu Stefano Srl.

Poiché le succitate carenze e/o mancanze possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, si procede alla richiesta di integrazioni.

Alle ore 17:32 la seduta pubblica viene sospesa e verrà aggiornata alle ore 9:00 del giorno 25.05.2023.

Il presente verbale consta di n. 3 fogli.

Letto, confermato, sottoscritto:

Il RUP

Ing. Alessandra Mannai

Il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti

Dott.ssa Antonella Pillitu

Il Testimone

Dott.ssa Laura Dessena

Il Testimone e Segretario verbalizzante

Dott. Giordano Piano