



AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE AREE G1W E G2W RETROBANCHINA DI PONENTE DEL PORTO CANALE DI CAGLIARI - IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA € 19.528.998,52 DI CUI € 124.599,45 PER ONERI PER LA PROGETTAZIONE, € 19.191.343,68 PER LAVORI ED € 213.055,39 PER ONERI SULLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO - CUP D21B15000000005 CIG 9716191675

L'anno duemilaventitrè, il giorno **26 del mese di maggio**, alle ore 9:24, si sono riuniti in seduta di gara pubblica “virtuale”, effettuata sulla piattaforma telematica dell'ente, l'Ing. Alessandra Mannai in qualità di RUP, la Dott.ssa Antonella Pillitu, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti di Cagliari, il Dott. Giordano Piano e la Dott.ssa Laura Dessena, appartenenti al medesimo ufficio in qualità di testimoni, al fine di procedere alla disamina delle offerte pervenute per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere di infrastrutturazione aree G1W e G2W retrobanchina di ponente del Porto Canale di Cagliari - CUP D21B15000000005 CIG 9716191675.

Il Dott. Giordano Piano svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

- nella seduta del 25.05.2023, come da relativo verbale, si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa dei seguenti concorrenti:
 4. INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L.
 5. MANELLI IMPRESA SPA
 6. IMPRESA PELLEGRINI S.R.L.:
 7. RTI PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL
- è stata richiesta integrazione documentale attraverso la procedura del soccorso istruttorio nei confronti delle società INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L. e IMPRESA PELLEGRINI S.R.L.;
- a causa della sospensione del servizio elettrico non è stato possibile procedere alla verifica dell'intera documentazione amministrativa presentata dal RTI PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL;
- con messaggio pec n. 67755 del 25.05.2023 è stato comunicato che la seduta di gara verrà aggiornata alle ore 9:00 del giorno 26.05.2023.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il RUP dichiara aperta la seduta e procede, quindi, allo sblocco telematico delle buste virtuali amministrative pervenute sulla piattaforma dell'ente www.albi.adspmaredisardegna.it e alla disamina della documentazione amministrativa, rilevando quanto segue:



7. RTI: PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL - N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL:

si prosegue con l'esame della documentazione amministrativa da cui risulta che non è stata allegata tutta la documentazione richiesta nel bando di gara relativa alla mandante N.T.C. Costruzioni generali Srl. Risulta sottoscritto il solo impegno per la costituzione del raggruppamento temporaneo Pangea Consorzio Stabile scarl/NTC.

Tale carenza documentale, ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D.Lgs. 50/2016, si ritiene non possa costituire irregolarità sanabile attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, trattandosi di "irregolarità essenziale" che non consente l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della documentazione stessa (Cons. Stato, sez. V, 23.11.2022, n. 10325).

Per quanto sopra **il RUP dispone l'esclusione** del concorrente dalla procedura.

8. TWO SMART BUILDING SRL:

dalla verifica della documentazione presentata risulta quanto segue:

- è stata allegata una cauzione provvisoria relativa ad un altro appalto;
- non sono state allegate le dichiarazioni art.80 della Soc. Sostenia, impresa ausiliaria del concorrente;
- non sono state allegate le informative negoziali di Sostenia e della Soc. MADA Engineering, nominata progettista dal concorrente.

Poiché le succitate carenze e/o mancanze possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, si procede alla richiesta di integrazioni.

Alle ore 13:50 la seduta pubblica viene sospesa e viene aggiornata alle ore 15:15 del giorno 29.05.2023

Il presente verbale consta di n. 2 fogli.

Letto, confermato, sottoscritto:

Il RUP

Ing. Alessandra Mannai

Il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti

Dott.ssa Antonella Pillitu

Il Testimone

Dott.ssa Laura Dessena

Il Testimone e Segretario verbalizzante

Dott. Giordano Piano