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Oggetto: Verbale di richiesta preventivo per la verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
per i “Lavori di Costruzione Darsena Servizi 2°Lotto”. CIG Z30380A0C0 - CUP B21G12000000001. 
 
Il giorno 17.10.2022 alle ore 14.38 presso la sede dell’AdSP di Porto Torres, il RUP dell’intervento in oggetto, 
l’Ing. Marco Mura, procede con la disamina della documentazione relativa alla richiesta di preventivo per la 
"Verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per i Lavori di Costruzione Darsena Servizi 2°Lotto”. 
 
Considerato che: 
- è necessario procedere alla verifica della progettazione dei lavori di costruzione della Darsena 2° lotto di cui 
all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016; 
- in data 07 ottobre 2022, sono state inviate le richieste di preventivo ai seguenti operatori economici: 
 

Operatore Economico N. messaggio richiesta di preventivo 

ING. ALESSANDRO MULAS SERVIZI DI 
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INTEGRATI 

59942 

SERV.IN. INGEGNERIA SRL 59944 

A1 ENGINEERING S.R.L. 59941 

 
Dato atto che:  

- l’importo complessivo calcolato rispetto al DM 17/06/2016 è pari a € 34.728,10 oltre oneri; 
- in data 12 ottobre 2022 alle ore 12:00, termine ultimo fissato per la presentazione di eventuali quesiti, 

non è pervenuta nessuna richiesta di quesito; 
 
Considerato che il termine ultimo per presentare un preventivo è stato fissato per il 14 ottobre 2022 alle ore 
12:00; 
 
Il RUP, procede quindi alla sblocco telematico delle offerte pervenute e alla visualizzazione dei preventivi sulla 
piattaforma web albi.adspmaredisardegna.it. 
 
Il RUP dà lettura delle offerte economiche ricevute: 
 

Ragione Sociale Importo Percentuale Ribasso 
ING. ALESSANDRO MULAS SERVIZI DI 
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
INTEGRATI 

€ 20.305,52 41,53% 

SERV.IN. INGEGNERIA SRL € 31.873,45 8,22% 
A1 ENGINEERING S.R.L. € 16.999,40 51,05% 

 
La seduta viene sospesa alle ore 16:10 del 17.10.2022 a seguito dell’invio della richiesta di integrazione 
all’operatore SERV.IN. INGEGNERIA SRL, al quale si chiede di presentare l’Allegato 4) anche per il Direttore 
Tecnico. 
La seduta riprende il giorno 18.10.2022 alle ore 8:55, avendo ricevuto, verificato e accettato l’integrazione 
richiesta. 
Alla luce delle risultanze sopra specificate, il 18.10.2022 alle ore 9:00 il RUP chiude la seduta constatando che 
l’operatore A1 Engineering ha presentato il preventivo con il minor prezzo, pari a €16.999,40 con un ribasso 
sull’importo calcolato pari al 51,05%. 
 

Il RUP 
Ing. Marco Mura 
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