



AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ADEGUAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL TERMINAL RO-RO NEL PORTO CANALE – CUP D21G06000020003 – CIG 8031232E4B IMPORTO DEL SERVIZIO A B.A. € 1.311.212,76

L'anno duemiladiciannove, il giorno **22 del mese di novembre**, alle ore 10:42, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sita nel Molo Dogana snc si sono riuniti, in seduta pubblica, l'Ing. Alessandra Mannai in qualità di RUP, la Dott.ssa Antonella Pillitu, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti di Cagliari, il Dott. Giordano Piano, la Dott.ssa Carla Paderi e l'Ing. Francesco Pitzus, dipendenti dell'Ente, in qualità di testimoni, al fine di procedere alla disamina delle offerte per l'affidamento dell'incarico per l'adeguamento della progettazione definitiva, dello studio di impatto ambientale e della relazione paesaggistica dell'intervento di realizzazione del terminal Ro-Ro nel porto canale – CUP D21G06000020003 – CIG 8031232E4B.

Il Dott. Giordano Piano svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

- nella seduta del 21.11.2019, come da relativo verbale, si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa del RTI INTERPROGETTI SRL, rilevando che la stessa risulta completa e regolare;
- con messaggio num.23753 del 21.11.2019 è stato comunicato che la seduta è aggiornata alle ore 10:00 del giorno 22.11.2019

TUTTO CIO' PREMESSO

Si prende atto che nessun concorrente assiste alla riunione.

Il RUP dichiara aperta la seduta e prosegue con lo sblocco telematico delle “buste amministrative” ed alla disamina della documentazione rilevando quanto segue:



1. RTI STUDIO ASSOCIATO ZACUTTI & CAMISANI:

dall'esame della documentazione trasmessa non risulta soddisfatto il requisito relativo ai servizi espletati negli ultimi dieci anni, in particolare per la categoria V.02 per il quale l'importo dei lavori richiesto è pari a € 14.000.000,00 a fronte di € 6.781.257,10 dichiarati dalla GVG Engineering Srl. Per quanto sopra, trattandosi di carenze sanabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, il RUP invia dalla piattaforma web una richiesta di integrazione documentale con scadenza, per la presentazione della medesima, alle ore 19:00 del giorno 28.11.2019;

2. RTI: RINA CONSULTING SPA:

dall'esame della documentazione trasmessa non risulta soddisfatto il requisito relativo ai "servizi di punta" del Consorzio Europeo, che non ha trasmesso l'allegato 5, atteso che dalla dichiarazione di impegno di RTI, risulta che lo stesso dovrà eseguire la "progettazione degli impianti elettrici e di illuminazione".

Inoltre, dalla documentazione esaminata non si evince a che titolo la TECNOLAV Engineering Srl e lo Studio Martini Ingegneria Srl abbiano trasmesso l'allegato 4 (elenco servizi svolti).

Per quanto sopra, trattandosi di carenze sanabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, il RUP invia dalla piattaforma web una richiesta di integrazione documentale con scadenza, per la presentazione della medesima, alle ore 19:00 del giorno 28.11.2019;

Alle ore 12:24 la seduta viene sospesa e aggiornata alle ore 12:00 del giorno 25.11.2019.

Il presente verbale consta di n. 3 fogli.

Letto, confermato, sottoscritto:

Il RUP

Ing. Alessandra Mannai

Il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti, sede di Cagliari

Dott.ssa Antonella Pillitu



I testimoni

Dott.ssa Carla Paderi

Il Segretario verbalizzante

Dott. Giordano Piano