



AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ADEGUAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL TERMINAL RO-RO NEL PORTO CANALE – CUP D21G06000020003 – CIG 8031232E4B IMPORTO DEL SERVIZIO A B.A. € 1.311.212,76

L'anno duemiladiciannove, il giorno **28 del mese di novembre**, alle ore 16:10, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sita nel Molo Dogana snc si sono riuniti, in seduta pubblica, l'Ing. Alessandra Mannai in qualità di RUP, la Dott.ssa Antonella Pillitu, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti di Cagliari, il Dott. Giordano Piano e la Dott.ssa Carla Paderi, dipendenti dell'Ente, in qualità di testimoni, al fine di procedere alla disamina delle offerte per l'affidamento dell'incarico per l'adeguamento della progettazione definitiva, dello studio di impatto ambientale e della relazione paesaggistica dell'intervento di realizzazione del terminal Ro-Ro nel porto canale – CUP D21G06000020003 – CIG 8031232E4B. Il Dott. Giordano Piano svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

- nella seduta del 25.11.2019, come da relativo verbale, si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa del RTI STUDIO ALTIERI SPA e del RTI MODIMAR SRL, rilevando che la stessa è completa e regolare;
- con messaggio num. 23825 del 25.11.2019 è stato comunicato che la seduta è stata aggiornata alle ore 15:30 del giorno 28.11.2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si prende atto che nessun concorrente assiste alla riunione.

Il RUP dichiara aperta la seduta e prosegue con lo sblocco telematico delle “buste amministrative” ed alla disamina della documentazione, rilevando quanto segue:



7. RTI: S.J.S. ENGINEERING SRL: documentazione completa e regolare.

8. RTI: TECHNITAL SPA: documentazione completa e regolare.

Alle ore 17:14 Il RUP procede alla verifica della documentazione richiesta attraverso la procedura di soccorso istruttorio, rilevando quanto segue:

- RTI: STUDIO ASSOCIATO ZACUTTI & CAMISANI: documentazione completa e regolare.
- RTI: RINA CONSULTING SPA: documentazione completa e regolare.

Alle ore 17:26 Il RUP sospende la seduta e comunica, con messaggio n. 23896, che la seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti le offerte è posticipata a data da destinarsi.

Il presente verbale consta di n. 2 fogli.

Letto, confermato, sottoscritto:

Il RUP

Ing. Alessandra Mannai

Il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti, sede di Cagliari

Dott.ssa Antonella Pillitu

Il testimone

Dott.ssa Carla Paderi

Il Segretario verbalizzante

Dott. Giordano Piano