



Decreto n.126

Oggetto: Aggiudicazione dei lavori di “completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu” – CUP D21B18000060005 – CIG 8224944E7E

Il Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna:

VISTA la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;

VISTO il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO il Decreto n.67 del 26/02/2020 col quale è stato approvato il progetto definitivo / esecutivo dei lavori di “completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu” ed è stata indetta una procedura aperta ex art.60 per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, con aggiudicazione col criterio del minor prezzo ed applicazione delle previsioni di cui all’art.97 comma 8 del medesimo D.Lgs, secondo quanto previsto dall’art.36, comma 2 lett.d) del D.Lgs 50/2016, così come modificato dalla Legge 55/2019;

VISTO il Decreto n.85 del 11/03/2020 col quale è stato rimodulato il quadro economico dei lavori (a seguito di un errore riscontrato nel computo metrico estimativo da parte di un operatore economico) ed è stato stabilito di rettificare il bando di gara col nuovo importo dei lavori pari a € 2.998.766,32, di cui € 40.168 di oneri per la sicurezza;

TENUTO CONTO che il bando è stato pubblicato sulla GURI n.24 del 28/02/2020, su un quotidiano nazionale e su uno locale, nonché sul sito istituzionale di questa Autorità, con scadenza fissata alle ore 14.00 del 23/03/2020;



VISTI

i verbali delle sedute di gara del 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 marzo e del 1, 2, 3, 6, 7 aprile 2020 nelle quali il RUP, alla presenza dei componenti l'Ufficio Gare, ha proceduto:

- alla verifica della documentazione amministrativa trasmessa da parte di n.172 concorrenti;
- alla richiesta dell'integrazione documentale, ai sensi all'art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, ed alla sua verifica;
- all'esclusione, per mancanza dei requisiti previsti dal bando di gara, delle seguenti Ditte:
 - Sarda Coge Srl, con nota prot. n.6705 del 27/03/2020;
 - Zaffiro Costruzioni Srl, con nota prot. n.6708 del 27/03/2020;
 - Mancusi Immobiliare, con nota prot. n.6710 del 27/03/2020;
 - Solinas Costruzioni, con nota prot. n.6711 del 27/03/2020;
 - AR.COS Srl, con nota prot. n.7045 del 02/04/2020;
- all'esclusione delle seguenti Ditte:
 - Siadef General Electric, con nota prot. n.7002 in data 01/04/2020, in quanto il contratto di avvalimento stipulato dalla Società con la Ditta GAM Costruzioni Srl risulta nullo, in quanto non contiene, come previsto all'art.89 comma 1 del D.Lgs 50/2016, *“la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria”* ed, inoltre, non è stato redatto sulla base della normativa vigente (D.Lgs 50/2016);
 - C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l., con nota prot. n.7470 del 06/04/2020, in quanto non è stata allegata all'offerta economica la dichiarazione ex art.95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 relativa ai costi della manodopera ed agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- all'apertura delle offerte economiche pervenute, aggiudicando provvisoriamente la gara all'Impresa SER.LU Costruzioni Srl che ha offerto un ribasso del 28,648% corrispondente ad un importo di € 2.111.019,07, oltre € 40.168 di oneri per la sicurezza + IVA (22%), per complessivi € 2.624.448,23;

VISTI

gli articoli 8 e 12 della succitata legge;



DECRETA

1. di approvare i verbali delle sedute di gara del 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 marzo e del 1, 2, 3, 6 e 7 aprile 2020;
2. di confermare le esclusioni disposte dal RUP, per le motivazioni indicate nelle premesse, nei confronti delle seguenti Imprese:
 - Sarda Coge Srl, con nota prot. n.6705 del 27/03/2020;
 - Zaffiro Costruzioni Srl, con nota prot. n.6708 del 27/03/2020;
 - Mancusi Immobiliare, con nota prot. n.6710 del 27/03/2020;
 - Solinas Costruzioni, con nota prot. n.6711 del 27/03/2020;
 - Siadef General Electric, con nota prot. n.7002 del 01/04/2020;
 - AR.COS Srl, con nota prot. n.7045 del 02/04/2020;
 - C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l., con nota prot. n.7470 del 06/04/2020;
3. di aggiudicare i lavori di “completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu” all’Impresa SER.LU Costruzioni Srl che ha offerto un ribasso del 28,648% corrispondente ad un importo di € 2.111.019,07, oltre € 40.168 di oneri per la sicurezza + IVA (22%), per complessivi € 2.624.448,23. Il quadro economico di aggiudicazione sarà, pertanto, quello di seguito indicato:

a) Lavori

- Importo lavori	€ 2.111.019,07
- Oneri per la sicurezza	<u>€ 40.168,00</u>
sommano i lavori	€ 2.151.187,07

b) Somme a disposizione dell’Amministrazione

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 5.000,00
- allacciamento a pubblici servizi	€ 5.000,00
- imprevisti	€ 225.000,00
- spese tecniche (progettazione, D.L., coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 150.000,00
- spese per attività di tecnico amministrative connesse alla progettaz, di supporto al RUP e di verifica / validazione	€ 55.000,00
- spese di gara e pubblicità	€ 10.000,00
- spese di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo	<u>€ 30.000,00</u>



sommano	€ 480.000,00
- I.V.A. sui lavori	€ 473.261,16
- I.V.A. sulle somme a disposizione	€ 47.117,33
- TOTALE	€ 3.151.565,56

L'importo complessivo delle somme a disposizione + la relativa IVA, pari a € 527.117,33, risulta già impegnato sul Capitolo U211/20 agli impegni n.1030/2018, n.1059/2019, e per € 41.777,33 e n.373/2020. L'importo dei lavori + la relativa IVA, pari a € 3.151.565,56 graveranno sul Capitolo U211/20 del bilancio di previsione dell'anno 2020.

Cagliari, 07.03.2020

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia _____

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra _____

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel _____

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai _____