



Decreto n.210

Oggetto: Lavori di realizzazione del distretto della cantieristica da realizzarsi nell'avamposto est del Porto Canale – 2° lotto funzionale: opere a mare.

Indizione procedura ex art.60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori. Parziale rettifica Decreto n.148 del 27.04.2020.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.148 del 27.04.2020 col quale sono stati tra l'altro individuati pesi e sottopesi per l'attribuzione delle offerte in relazione alla procedura in oggetto;
- VISTI** gli artt.8 e 12 della Legge 84/94;

DECRETA

A parziale rettifica del Decreto n.148 citato in premessa, di affidare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata dalla Commissione nominata ai sensi dell'art.77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in base ai seguenti elementi atti a caratterizzare la soluzione proposta dal concorrente per quanto concerne le proposte relative al miglioramento delle caratteristiche tecniche dell'opera (**max 70 punti**):

- Utilizzo di materiali maggiormente resistenti alla corrosione o adozione di sistemi di protezione finalizzati ad una maggiore durabilità dell'opera ed, in particolare, di quella



soggetta ad aggressione ambientale e marina, nonché ad una riduzione dei costi di manutenzione ed una conseguente riduzione dei costi di gestione **max 30 punti**

- Miglioramenti delle previsioni progettuali di consolidamento dei terreni che consentono di ottenere migliori caratteristiche meccaniche, integrando o incrementando la tecnologia adottata in fase progettuale **max 30 punti**
- Particolari accorgimenti che l'Impresa intende proporre ai fini della minimizzazione dell'impatto ambientale delle lavorazioni previste in progetto **max 10 punti**

Cagliari, 15.06.2020

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana