



Decreto n.341

Oggetto: Aggiudicazione gara per l'affidamento incarico di progettazione, di coordinamento per la sicurezza e di direzione dei lavori dell'intervento di realizzazione della strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195 – Porto di Cagliari -
CUP D21B19000280006 – CIG 935452918°
- Parziale rettifica Decreto n.337 del 28.09.2022 -

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.337 del 28/09/2022 con cui è stata aggiudicata la gara per la predisposizione della progettazione (PFTE, definitiva / esecutiva), del coordinamento per la sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione) e della direzione dei lavori dell'intervento di realizzazione della strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195 – Porto di Cagliari al Leonardo Consorzio Europeo per l'ingegneria e l'architettura per un importo di € 409.929,29 + cassa (4%) + IVA (22%), per complessivi € 520.118,28;
- CONSIDERATO** che nel predetto Decreto n.337/2022, per mero errore materiale, è stato previsto che la succitata spesa sia impegnata sul Capitolo U211/20 del Bilancio di previsione dell'anno 2022 e non sul Capitolo U211/10, come da Decreto n.264 del 03/08/2022 di avvio procedura;
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;



DECRETA

di rettificare parzialmente il Decreto n.337 del 28/09/2022 di aggiudicazione della gara di cui all'oggetto, per la parte relativa all'impegno di spesa, come segue:

L'importo di aggiudicazione di € 409.929,29 + cassa (4%) + IVA (22%), per complessivi € 520.118,28, graverà sul Capitolo U211/10, come da Decreto n.264 del 03/08/2022 di avvio procedura, e verrà impegnato per € 200.000 sul Bilancio di previsione dell'anno 2022 e per la restante parte, pari a € 320.118,28, sul Bilancio di previsione dell'anno 2023.

Detto importo verrà successivamente inserito nel quadro economico dell'intervento, fra le somme a disposizione della Stazione Appaltante alla voce "spese tecniche".

Cagliari, 03.10.2022

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai