



INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SOLETTE DELLE CELLE ANTIRISACCA DELLA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI ARBATAX-IMPORTO A BASE D'ASTA € 594.250,01 (NON IMPONIBILE IVA AI SENSI DELL'ART. 9.6 DEL DPR 633/72), DI CUI € 567.248,14 PER LAVORI ED € 27.001,87 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO - CUP B27F22000000005 – CIG 9457373716

L'anno duemilaventidue, il giorno **11 del mese di novembre**, alle ore 8:37, si sono riuniti in seduta di gara pubblica “virtuale”, effettuata nella piattaforma telematica dell'ente, l'Ing. Alessandra Mannai in qualità di RUP, la Dott.ssa Antonella Pillitu, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti e la Dott.ssa Francesca Cornaglia, appartenente al medesimo Ufficio, in qualità di testimone e segretaria verbalizzante, al fine di procedere alla disamina delle offerte pervenute per l'affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria delle solette delle celle antirisacca della banchina di riva del Porto di Arbatax – CIG 9457373716.

PREMESSO CHE

- nella seduta del 9.11.2022, come da relativo verbale, il RUP ha proceduto all'apertura dei plichi telematici e all'esame della documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici:

1. INFRASTRUTTURE M&B SRL
2. POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
3. NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L.
4. TARAS QUIRICO
5. SER.LU. COSTRUZIONI SRL
6. BONDINI S.R.L.
7. MASCIA DANILIO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE
8. MANSERVIGI COSTRUZIONI SRL
9. POING S.R.L.



ed è stata richiesta integrazione documentale attraverso la procedura del soccorso istruttorio nei confronti della società MANSERVIGI COSTRUZIONI SRL;

- con messaggio pec n. 61017 del 9.11.2022 è stato comunicato che la seduta telematica per l'esame della documentazione ricevuta tramite soccorso istruttorio e per l'apertura delle offerte economiche si terrà alle ore 8:30 del giorno 11.11.2022.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il RUP, alle ore 8.37, dichiara aperta la seduta e procede alla verifica della documentazione pervenuta attraverso la procedura del soccorso istruttorio rilevando che la documentazione trasmessa dalla società MANSERVIGI COSTRUZIONI SRL. è completa e regolare.

Procede, infine, allo sblocco telematico delle buste virtuali "offerta economica" da cui risulta quanto segue:

1. INFRASTRUTTURE M&B SRL: ribasso offerto 15,807%
2. POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA: ribasso offerto 16,33%
3. NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L.: ribasso offerto 7,99%
4. TARAS QUIRICO: ribasso offerto 3,01%
5. SER.LU. COSTRUZIONI SRL: ribasso offerto 12,222%
6. BONDINI S.R.L.: ribasso offerto 16,672%
7. MASCIA DANILLO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE: ribasso offerto 18,33%
8. MANSERVIGI COSTRUZIONI SRL: ribasso offerto 18,96%

Si evidenzia che l'importo ribassato dichiarato dalla società, di € 459.696,56, non corrisponde all'importo calcolato mediante la percentuale di ribasso indicata. Il 18,96% dell'importo posto a base di gara è, infatti, pari ad €459.697,89.

9. POING S.R.L.: ribasso offerto 28,002%

Mediante il software della piattaforma telematica si procede al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2 bis, del D. Lgs. 50/2016, che risulta pari a **18,2247 %**.

Si dà atto che l'offerta che più si avvicina alla suddetta soglia è quella presentata dalla società **BONDINI S.R.L.** che ha offerto un ribasso del 16,672% come da tabella di seguito riportata:



Denominazione ditta	Importo offerta economica	Percentuale ribasso
POING S.R.L.	€408.407,32	28,00200%
MANSERVIGI COSTRUZIONI SRL	€459.697,89	18,96000%
Mascia Danilo Giuseppe s.r.l. Unipersonale	€463.271,56	18,33000%
SOGLIA DI ANOMALIA RILEVATA 18,2247 %		
BONDINI S.R.L.	€472.676,53	16,67200%
POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	€474.616,52	16,33000%
INFRASTRUTTURE M&B SRL	€477.583,23	15,80700%
SER.LU. COSTRUZIONI SRL	€497.919,07	12,22200%
NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L.	€521.925,01	7,99000%
TARAS QUIRICO	€550.173,97	3,01000%

L'aggiudicazione diverrà definitiva con Decreto del Presidente ed efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs 50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti.

Alle ore 8:53 termina la seduta.

Il presente verbale consta di n. 3 fogli.

Letto, confermato, sottoscritto:

Il RUP

Ing. Alessandra Mannai

Il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti

Dott.ssa Antonella Pillitu

Il testimone e Segretaria verbalizzante

Dott.ssa Francesca Cornaglia