



**PROCEDURA DI GARA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA PEDONALE E CICLABILE E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ IN ZONA SU SICCU” - CUP D21B18000060005 – CIG 8224944E7E - IMPORTO DEL LAVORO A B.A. € 2.998.766,32, DI CUI € 2.958.598,32 PER LAVORI ED € 40.168,00 PER ONERI SULLA SICUREZZA**

L'anno duemilaventi, il giorno **27 del mese di marzo**, alle ore 10:19, in ossequio alle misure di contenimento del contagio di cui al D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 e successivi, si sono riuniti con modalità telematiche e ciascuno dalla propria postazione (smart working) in seduta di gara pubblica “virtuale”, effettuata nella piattaforma telematica dell’ente, l’Ing. Alessandra Mannai in qualità di RUP, la Dott.ssa Antonella Pillitu, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti di Cagliari, il Dott. Giordano Piano e la Dott.ssa Carla Paderi, appartenenti al medesimo ufficio, in qualità di testimoni, al fine di procedere alla disamina delle offerte per l’ affidamento dei lavori di completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu” - CUP D21B18000060005 – CIG 8224944E7E.

Il Dott. Giordano Piano svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

**PREMESSO CHE**

- nella seduta del 26.03.2020, come da relativo verbale, il RUP ha proceduto all’apertura dei plichi telematici e all’esame della documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici:
  49. RTI: ASFALTI TOTARO SRL - OMNIA SERVITIA SRL
  50. COMITEL SRL
  51. USAI LUIGI SRL
  52. RTI: INTERCOS SRL - COS.VI.P. SRL
  53. GAMMA SRL UNIPERSONALE
  54. 3B SRL
  55. GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.
  56. ANIMA AMBIENTE S.R.L.
  57. GRANDI LAVORI S.R.L.
  58. RTI: M.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL - S.C.E.BO. SRL - GREEN LAND SRL
  59. C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.
  60. MASTIO GIUSEPPE SRL



61. EDIL. M.A.S. S.R.L. UNIPERSONALE

62. COSTRUZIONI GENERALI FORTE

63. PEGASO COSTRUZIONI S.R.L

64. LILLIU STEFANO SRL

65. SARDA COGE SRL

66. IMPRESA CONGIU ENRICO

67. GRUPPO VENERE SRL

- con messaggio n. 28624 del 26.03.2020 è stato comunicato che la seduta è aggiornata alle ore 10.00 del giorno 27.03.2020;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Il RUP dichiara aperta la seduta e procede, quindi, allo sblocco telematico delle buste virtuali amministrative pervenute sulla piattaforma dell'ente [www.albi.adspmaredisardegna.it](http://www.albi.adspmaredisardegna.it) e alla disamina della documentazione amministrativa, rilevando quanto segue:

68. AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L.:

dall'esame della documentazione risulta che la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, utilizzata ai fini della riduzione della cauzione è scaduta. Tuttavia, la concorrente, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ha diritto, avendo dichiarato di essere una piccola impresa, alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria del 50%. Pertanto, la documentazione risulta completa e regolare;

69. RTI: I.CO.E.S. & C. S.A.S. DI PAPPALARDO ONOFRIO – PAPPALARDO FRANCESCO

dall'esame della documentazione risulta quanto segue:

- la cauzione è stata emessa sul vecchio importo dei lavori (€ 2.900.251,66), senza tener conto dell'errata corrige n. 3 del 11.03.2020 che ha indicato il nuovo importo a base d'asta in € 2.998.766,32;
- la dichiarazione dei cessati da parte della Sig.ra. Antonia Padovano è stata sottoscritta con firma autografa, senza tuttavia allegare il documento di identità.

Poiché le succitate mancanze possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio, il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 03.04.2020.

70. RTI: C.G.C. S.R.L.- COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.

documentazione completa e regolare.



71. CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA:

documentazione completa e regolare.

Alle ore 13:02 il RUP procede ad inoltrare le comunicazioni di esclusione ai seguenti operatori economici:

- ZAFFIRO COSTRUZIONI SRL (prot. n. 6708 del 27.03.2020)
- MANCUSI IMMOBILIARE (prot. n. 6710 del 27.03.2020)
- SOLINAS COSTRUZIONI (prot. n. 6711 del 27.03.2020)
- SARDA COGE SRL (prot. n. 6705 del 27.03.2020)

Alle ore 13:06 la seduta viene sospesa e aggiornata alle ore 08:45 del giorno 30.03.2020.

Il presente verbale consta di n. 3 fogli.

Letto, confermato, sottoscritto:

Il RUP

Ing. Alessandra Mannai

Il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti, sede di Cagliari

Dott.ssa Antonella Pillitu

Il testimone

Dott.ssa Carla Paderi

Il testimone e Segretario verbalizzante

Dott. Giordano Piano