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LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL TERMINAL 

RO RO NELL’AVAMPORTO OVEST DEL PORTO CANALE CON LO SVINCOLO VIARIO 

ESISTENTE SULLA SS 195 E RIPRISTINO DELLA EX SS 195 – PORTO DI CAGLIARI – 

CUP D21B19000280006 – CIG A0100FD39F 

 

L'anno duemilaventitrè, il giorno 02 del mese di novembre, alle ore 9:06, si sono riuniti in seduta di 

gara pubblica “virtuale”, effettuata sulla piattaforma telematica dell’ente, l’Ing. Alessandra Mannai 

in qualità di RUP, la Dott.ssa Antonella Pillitu, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Appalti e 

Contratti di Cagliari, il Dott. Giordano Piano, la Dott.ssa Francesca Cornaglia e la Dott.ssa Laura 

Dessena, appartenenti al medesimo ufficio, in qualità di testimoni, al fine di procedere alla disamina 

delle offerte pervenute per l’affidamento dei lavori di realizzazione della strada di collegamento del 

Terminal Ro Ro nell’avamporto ovest del Porto Canale di Cagliari con lo svincolo viario esistente 

sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195, CUP D21B19000280006 – CIG A0100FD39F 

  Il Dott. Giordano Piano svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante. 

                                                                                                    

PREMESSO CHE 

- nella seduta del 27.10.2023, come da relativo verbale, si è proceduto, avvalendosi dell’inversione 

procedimentale, ai sensi dell’art 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, all’apertura dei plichi contenenti 

le offerte economiche dei seguenti operatori economici: 

1. EDIL.ART. 

2. R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. 

3. EUROSCAVI - SNC DI FALCONE E FIGLIO 

4. DEMETRA LAVORI SRL 

5. CHISARI GAETANO SRL 

6. CONSORZIO STABILE AREM LAVORI 

7. AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L. 

8. IMPRESA PELLEGRINI S.R.L. 

9. N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 

10. INFRASTRUTTURE M&B SRL 

11. MARREL S.R.L. 

12. EDIL MOTER SRL 

13. F.S.A. S.R.L. 
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14. IMPREFAR SRL 

15. CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP.  

16. GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L. 

17. GIUSTINO COSTRUZIONI SPA 

18. CONPAT SCARL 

19. B INFRASTRUTTURE E SERVIZI SRL 

20. IN.CO. S.R.L.UNIPERSONALE 

21. 2P ASFALTI SRL 

22. IMPERIAL SRL 

23. ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. 

24. PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL 

25. RTI: 3 M SRL – INTERCOS SRL 

26. GESUINO MONNI SRL 

27. AL.FRA.COSTRUZIONI S.R.L. 

28. PREVE COSTRUZIONI SPA 

29. IMERA SRL 

30. INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L. 

31. CONSORZIO STABILE ARGO SCARL 

32. SER.LU. COSTRUZIONI SRL 

33. ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL 

34. CO.MAS S.R.L. 

35. CONSORZIO ITM 

36. SO.GEN.A.   SRL 

37. CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. ARL 

38. C.I.S. CONSORZIO ITALIA SERVIZI 

- è stata disposta l’esclusione, per irregolarità non sanabili nell’offerta economica, del RTI: 3M SRL – 

INTERCOS SRL, comunicata con nota prot. n. 28024 del 27.10.2023; 

- sulla base delle offerte presentate il RUP ha disposto di procedere contemporaneamente alla verifica 

delle buste amministrative dei primi tre classificati; 

- a seguito dell’esame della documentazione amministrativa è stata disposta l’esclusione, per 

irregolarità non sanabile, della società IMPERIAL SRL, comunicata con nota prot. n. 28023 del 
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27.10.2023 e la richiesta di integrazione documentale attraverso la procedura del soccorso istruttorio 

alla società SO.GEN.A. SRL;  

- con messaggio pec del 27.10.2023 è stato comunicato che la seduta di gara è stata aggiornata alle ore 

10:00 del giorno 27.10.2022. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Il RUP dichiara aperta la seduta e procede alla verifica della documentazione pervenuta attraverso la 

procedura del soccorso istruttorio rilevando che la documentazione trasmessa dalla società SO.GEN.A. 

risulta conforme e regolare, essendo la cauzione emessa e sottoscritta digitalmente entro i termini di 

scadenza previsti per la presentazione dell’offerta. 

È stata, inoltre, esaminata la nota trasmessa dalla società IMPERIAL SRL, assunta al protocollo 

dell’ente in data 02.11.2023 con n. 28134 del. 

La succitata Società, esclusa per aver usufruito di un’ulteriore riduzione del 20% della cauzione 

provvisoria utilizzando la certificazione EMAS, non individuata dall’ente nei documenti di gara tra 

quelle utilizzabili, ha dichiarato che, per mero errore materiale, in fase di compilazione della domanda 

di partecipazione non ha allegato copia delle certificazioni utilizzabili seppur regolarmente possedute 

(ISO 14001, 45001, UNI/PdR 125,39001). 

Per quanto sopra, preso atto e accertato l’errore materiale del concorrente, il RUP dispone la 

riammissione della società IMPERIAL SRL. 

Il Sistema ha, pertanto, rielaborato automaticamente la graduatoria come risulta dalla tabella di seguito 

riportata: 

Denominazione Ditta 
Offerta 

economica 
Ribasso 

1. IMPERIAL SRL € 5.758.318,55  41.778% 

2. SO.GEN.A. SRL € 5.934.068,82  40.001% 

3. AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L. € 6.344.614,32  35.850% 

4. CO.MAS S.R.L. € 6.428.681,70  35.000% 

5. AL.FRA.COSTRUZIONI S.R.L. € 6.539.650,64  33.878% 

6. IMPRESA PELLEGRINI S.R.L. € 6.608.684,79  33.180% 

7. GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L. € 6.659.323,02  32.668% 

8. IN.CO. S.R.L.UNIPERSONALE € 6.692.455,46  32.333% 

9. SER.LU. COSTRUZIONI SRL € 6.769.401,83  31.555% 
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10. N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. € 6.811.336,62  31.131% 

11. IMPREFAR SRL € 6.901.437,06  30.220% 

12. DEMETRA LAVORI SRL € 6.941.789,40  29.812% 

13. EDIL MOTER SRL € 6.992.328,73  29.301% 

14. B INFRASTRUTTURE E SERVIZI SRL € 7.005.285,00  29.170% 

15. INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA 

S.R.L. 
€ 7.051.769,31  28.700% 

16. ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. € 7.112.594,53  28.085% 

17. CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. 

CONS. ARL 
€ 7.143.056,59  27.777% 

18. GESUINO MONNI SRL € 7.202.991,69  27.171% 

19. ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL € 7.389.324,55  25.287% 

20. PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL € 7.391.698,22  25.263% 

21. C.I.S. CONSORZIO ITALIA SERVIZI € 7.392.192,73  25.258% 

22. MARREL S.R.L. € 7.412.270,00  25.055% 

23. CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI 

PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP.  
€ 7.453.908,08  24.634% 

24. CONSORZIO ITM € 7.454.105,88  24.632% 

25. GIUSTINO COSTRUZIONI SPA € 7.727.275,40  21.870% 

26. CONPAT SCARL € 7.792.353,44  21.212% 

27. F.S.A. S.R.L. € 7.897.487,12  20.149% 

28. INFRASTRUTTURE M&B SRL € 7.918.553,41  19.936% 

29. R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. € 7.992.334,90  19.190% 

30. PREVE COSTRUZIONI SPA € 8.055.632,69  18.550% 

31. IMERA SRL € 8.091.237,69  18.190% 

32. CONSORZIO STABILE AREM LAVORI € 8.096.578,44  18.136% 

33. CONSORZIO STABILE ARGO SCARL € 8.136.040,66  17.737% 

34. CHISARI GAETANO SRL € 8.144.941,91  17.647% 

35. EUROSCAVI - SNC DI FALCONE E FIGLIO € 8.334.538,57  15.730% 

36. 2P ASFALTI SRL € 8.349.176,18  15.582% 

37. EDIL.ART. € 8.452.232,89  14.540% 
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Si rileva che, a seguito di un’ulteriore verifica delle offerte economiche presentate, è stato rilevato che 

il concorrente MARREL Srl ha dichiarato di offrire un ribasso unico percentuale, in cifre, del 25,055%,  

mentre in lettere ha dichiarato un ribasso del 25,55%. 

Poiché la graduatoria risulta già pubblicata e la piattaforma non consente di modificare la suddetta 

percentuale, si ritiene, considerata la posizione in graduatoria del concorrente (in 22° posizione) di non 

richiedere ai tecnici informatici della Società che gestisce la piattaforma l’intervento di sblocco per la 

modifica della percentuale offerta. 

Il presente verbale viene trasmesso al RUP per gli adempimenti di competenza. 

L’aggiudicazione sarà disposta, a seguito della valutazione dell’anomalia come comunicato dal RUP, 

con Decreto del Presidente e sarà resa nota ai concorrenti, ai sensi e nei termini dell’art. 90, comma 1, 

del D.lgs. 36/2023, tramite la piattaforma telematica dell’Ente. 

Alle ore 9:32 termina la seduta. 

Il presente verbale consta di n. 5 fogli. 

Letto, confermato, sottoscritto: 

Il RUP 

Ing. Alessandra Mannai  

 

Il Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti  

Dott.ssa Antonella Pillitu  

 

Il Testimone  

Dott.ssa Laura Dessena  

 

Il testimone  

Dott.ssa Francesca Cornaglia  

 

Il Testimone e Segretario verbalizzante 

Dott. Giordano Piano  

 


