

PROCEDURA TELEMATICA, PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI RETROFIT E ARMATURE COMPLETE A LED IN SOSTITUZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ESISTENTE PRESSO LA DARSENA LATO CAPITANERIA E LA PISTA CICLABILE NELLA PINETA BONARIA NEL PORTO STORICO DI CAGLIARI – CIG: 8038014AFB - IMPORTO DEL LAVORO A B.A. € 62.000,00 (NON IMPONIBILE IVA), DI CUI € 60.896,00 PER LAVORI ED € 1.104,00 PER ONERI SULLA SICUREZZA

L'anno duemiladiciannove, il giorno **16 del mese di ottobre**, alle ore 15.36, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sita nel Molo Dogana snc, si sono riuniti, la Dott.ssa Antonella Pillitu, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti di Cagliari, il Dott. Giordano Piano e l'Ing. Francesco Pitzus (dipendenti dell'Ente) in qualità di testimoni, al fine di procedere alla disamina dei preventivi per l'affidamento dei lavori per l'installazione di retrofit e armature complete a led in sostituzione dell'illuminazione esistente presso la Darsena lato Capitaneria e la pista ciclabile nella pineta Bonaria nel porto Storico di Cagliari – CIG: 8038014AFB.

Il Dott. Giordano Piano svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

- nella seduta dell'11.10.2019, come da relativo verbale, si è proceduto alla disamina della documentazione amministrativa dei primi 11 concorrenti;
- nella medesima seduta è stato disposto di non ammettere alla fase successiva la Società IMAG Srl ed è stato attivato il soccorso istruttorio per la Società ARIS Srl;
- con messaggio n. 22179, è stato comunicato alla Società ARIS Srl che il termine per la presentazione dell'integrazione documentale è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 16.10.2019;
- nella seduta del 15.10.2019, come da relativo verbale, viene disposto di riammettere alla procedura la Società IMAG Srl;
- con messaggio n. 22383 è stato comunicato ai concorrenti che l'apertura dei preventivi avverrà il giorno 16.10.2019 alle ore 15:30.

TUTTO CIÒ PREMESSO


Assiste alla seduta la Sig.ra Sechi Francesca in rappresentanza della Società OCRAM Srl.

Il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti dichiara aperta la seduta.

Procede preliminarmente alla verifica della documentazione pervenuta da parte della Società Aris Srl rilevando che la stessa è completa e regolare.

Procede, quindi, allo sblocco telematico dei preventivi da cui risulta quanto segue:

1. ANDREONI S.R.L.: importo offerto € **40.180,96** corrispondente ad un ribasso del **35,83%**




2. IMPRESA CONGIU ENRICO: importo offerto € **45.603,14** corrispondente ad un ribasso del **26,926%**
3. ARIS S.R.L.: importo offerto € **36.423,68** corrispondente ad un ribasso del **42,00%**
4. CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA.: importo offerto € **45.016,71** corrispondente ad un ribasso del **27,889%**
5. IMAG SRL: importo offerto € **40.495,80** corrispondente ad un ribasso del **35,313%**
6. GATTERMAYER S.R.L. IMPIANTI E COSTRUZIONI: importo offerto € **36.537,60** corrispondente ad un ribasso del **40,00%**
7. LEDDA COSTRUZIONI SNC: importo offerto € **45.760,86** corrispondente ad un ribasso del **26,667%**
8. SARDA STRADE S.R.L. : importo offerto € **43.387,14** corrispondente ad un ribasso del **30,565%**
9. SI.CO. INSTALLAZIONI SRL: importo offerto € **45.026,46** corrispondente ad un ribasso del **27,873%**
10. S.A.L.P. SRL: importo offerto € **44.940,59** corrispondente ad un ribasso del **28,014%**
11. OCRAM COSTRUZIONI SRL: importo offerto € **41.208,89** corrispondente ad un ribasso del **34,142%**
12. SER.LU. COSTRUZIONI SRL: importo offerto € **46.767,75** corrispondente ad un ribasso del **25,00%**
13. COMETEC S.r.l.: importo offerto € **42.632,64** corrispondente ad un ribasso del **31,804%**
14. M.G. SISTEMI TECNOLOGICI E IMPIANTI SRLS: importo offerto € **39.765,09** corrispondente ad un ribasso del **34,70%**
15. I.M.E.CO. DI IGNAZIO SPIGA SAS: importo offerto € **62.000,00** corrispondente ad un ribasso del **18,555%**
16. I.E.M. SRL: importo offerto € **39.649,39** corrispondente ad un ribasso del **34,89%**
17. VERI VINCENZO S.R.L.: importo offerto € **44.949,12** corrispondente ad un ribasso del **28,00%**
18. I.M.B.I. SRL: importo offerto € **40.227,85** corrispondente ad un ribasso del **35,753%**

Alle ore 15:45 partecipa alla seduta la Dott.ssa Carla Paderi, appartenente all'Ufficio Appalti e Contratti dell'AdSP, in qualità di testimone.

Il software procede al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, che risulta pari a 34,03531%.

Si da atto che, escludendo i preventivi che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia individuata, il preventivo che più si avvicina alla suddetta soglia (34.03531%) è quello presentato dalla Società



COMETEC S.r.l che ha offerto un ribasso del 31.8040%, come da tabella di seguito riportata, corrispondente ad un importo complessivo di € 42.632,64 di cui € 41.528,64 per lavori e € 1.104 per oneri sulla sicurezza.

Concorrente	Percentuale di ribasso	Stato	Offerta anomala
ARIS S.R.L	42.0000%	Escluso	✓
GATTERMAYER S.R.L. IMPIANTI E COSTRUZIONI	40.0000%	Escluso	✓
ANDREONI S.R.L.	35.8300%	Escluso	✓
I.M.B.I. SRL	35.7530%	Escluso	✓
IMAG SRL	35.3130%	Escluso	✓
I.E.M. SRL	34.8900%	Escluso	✓
M.G. SISTEMI TECNOLOGICI E IMPIANTI SRLS	34.7000%	Escluso	✓
OCRAM COSTRUZIONI SRL	34.1420%	Escluso	✓
SOGLIA DI ANOMALIA RILEVATA 34.03531%			
COMETEC S.R.L.	31.8040%	Affidatario	
SARDA STRADE S.R.L.	30.5650%		
S.A.L.P. SRL	28.0140%		
VERI VINCENZO S.R.L.	28.0000%		
CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA	27.8890%		
SI.CO. INSTALLAZIONI SRL	27.8730%		
IMPRESA CONGIU ENRICO	26.9260%		
LEDDA COSTRUZIONI SNC	26.6670%		
SER.LU. COSTRUZIONI SRL	25.0000%		
I.M.E.CO. DI IGNAZIO SPIGA SAS	18.5550%		

L' affidamento diverrà definitivo con Decreto del Presidente.

Per quanto sopra, si trasmettono gli atti al RUP per i provvedimenti di competenza.

Alle ore 16:15 termina la seduta.

Il presente verbale consta di n. 3 fogli.

Letto, confermato, sottoscritto:

Il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti, sede di Cagliari

Dott.ssa Antonella Pillitu

Il testimone

Dott.ssa Carla Paderi

Il testimone

Ing. Francesco Pitzus

Il Segretario verbalizzante

Dott. Giordano Piano