

QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: Servizi di sorveglianza archeologica e schedatura e studio dei materiali archeologici – Condizioni ambientali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'Antemurale di Ponente e della Resecuzione della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP B21G11000040001 – Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres”.

COMMITTENTE: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Olbia, 03/11/2021

IL TECNICO
Ing. Alessandro Meloni

QUADRO ECONOMICO

Servizi di sorveglianza archeologica e schedatura e studio dei materiali archeologici - Condizioni ambientali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'Antemurale di Ponente e della Rescazione della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP B21G11000040001 – Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres"

| | Quadro economico | | |
|----------|---|---------------------|--|
| a1 | Servizi a Misura | € 100 000,00 | |
| a1.1 | Servizi a Corpo | € 484 059,34 | |
| a1.2 | Servizi in Economia | € 0,00 | |
| a2 | Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 0,00 | |
| A | Totale A (a1+a1.1+a1.2+a2) | € 584 059,34 | |
| | Somme a disposizione | | |
| b1 | Servizi in economia; | | |
| b2 | Rilievi, accertamenti e indagini; | € 0,00 | |
| b3 | Allacciamenti ai pubblici servizi per Enel e Abbanoa; | € 0,00 | |
| b4 | Imprevisti; | € 27 500,45 | |
| b5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; | | |
| b6 | Accantonamento di cui all'art.106, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (2% di A); | € 11 681,19 | |
| b7 | Accordo bonario (art. 205 D.Lgs 50/2016) (5% di A); | € 29 202,97 | |
| b8 | Spese di cui all'art. 24, comma 4, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità; | € 0,00 | |
| b9 | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; | € 0,00 | |
| b10 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici; | € 0,00 | |
| b11 | Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche; | € 6 000,00 | |
| b12 | Speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; | € 0,00 | |
| b13 | I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (C.N.P.A.I.A. e I.V.A. sulle voci A-b9 - b12 - b17); | € 131 181,05 | |
| b14 | Art. 113 D.leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. Incentivi per funzioni Tecniche (2% di A) | € 0,00 | |
| b15 | Spese per I.R.A.P. (8,50% su voce b13) | € 0,00 | |
| b16 | contributo Autorità Nazionale Anticorruzione | € 375,00 | |
| b17 | Spese per incarichi professionali di cui all'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | € 10 000,00 | |
| B | Totale B (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13+b14+b15+b16+b17) | € 215 940,66 | |
| | | | |
| | Totale (A) | € 584 059,34 | |
| | Totale (B) | € 215 940,66 | |
| C | TOTALE (A+B) | € 800 000,00 | |