

## DECRETO n. 101 del 06 aprile 2021

**Oggetto: “Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam – condizioni ambientali A8 (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach) CO e PO” per l’Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell’Antemurale di Ponente e della Resezione della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP B21G11000040001 – Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres”**

**Approvazione Progetto Esecutivo**  
**Autorizzazione a contrarre**

### IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 203 del 31 agosto 2016);

**VISTO** il D.M. n. 369 del 17 luglio 2017 di nomina del sottoscritto Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per l’esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate dalla legge 84/94 e successive modificazioni;

**VISTA** la Delibera del Comitato di Gestione n. 01 del 14.02.2018 di nomina del Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per l’esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate dalla legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente n. 232 del 26.06.2018 di istituzione dell’Ufficio Territoriale Portuale di Olbia ai sensi dell’art. 6-bis comma 1 della legge 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56;

**RICHIAMATO** il decreto n. 533/2019 con il quale veniva approvato il progetto definitivo dell’appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell’antemurale di ponente e della resecazione della banchina alti fondali del porto civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP B21G11000040001 –

programmazione attuativa regionale FSC 2007/2013 linea di azione 6.1.2.a.1 adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. hub portuale di Porto Torres;

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere all'avvio della procedura di gara relativa all'affidamento del "Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam – condizioni ambientali A8 (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach) CO e PO";

**CONSIDERATO** che è stato redatto il progetto relativo all'affidamento del "Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam – condizioni ambientali A8 (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach) CO e PO";

**VISTA** la Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 10 del 06.04.2021 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto denominato: **Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam – condizioni ambientali A8 (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach) CO e PO** per l'Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'Antemurale di Ponente e della Resecuzione della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP B21G11000040001 – Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres";

**CONSIDERATO** che l'importo del servizio, ammonta complessivamente a € 639.388,70, e oneri per la sicurezza pari a € 0,00, oltre I.V.A. di legge;

**RICHIAMATO** il D.lgs. n. 50/2016 coordinato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e legge 3 maggio 2019, n.37, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 e vigente dal 19 aprile 2019;

**PRESO ATTO** che il R.U.P. ha verificato l'assenza in convenzione e accordi quadro ovvero sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, di servizi quali quello in oggetto, rispondenti al fabbisogno dell'Ente secondo le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali da imporre all'operatore economico;

**VISTA** nota prot. 7157 del 04.04.2019 con la quale è stato disposto l'utilizzo della piattaforma di e-procurement messa a disposizione dall'ADSP fatta eccezione per i prodotti di cui la legge impone l'acquisto in Consip;

**VISTA** la documentazione tecnica progettuale di gara che si intende parte integrante del presente atto, seppur non materialmente allegata;

**DI DARE ATTO** che le somme necessarie per l'espletamento del servizio di cui in oggetto graveranno sul quadro economico approvato con Decreto n. 59/2021 e rimodulato come indicato nell'allegato A allegato al presente decreto, con imputazione nelle somme a disposizione della

Stazione Appaltante impegnate in conto residui 2019 a carico del Capitolo U2.1.1.010 denominato “acquisto costruzione e trasformazione delle opere portuali e immobiliari”, del bilancio di previsione 2021;

**ACQUISITA** la copertura finanziaria da parte del funzionario dell'Area Amministrativa di Olbia, Dott.ssa Raffaella Verroca;

**VISTA** la delibera del Comitato di Gestione n. 15 del 30.11.2020 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2021, approvato dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U. 6946 del 11.03.2021, acquisita al prot. 5029 in pari data;

**VISTO** il vigente regolamento di amministrazione e contabilità;

**SENTITO** il RUP nonché dirigente della DTN, ing. Alessandro Meloni;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

**Tutto ciò premesso**

### DECRETA

- DI CONFERMARE** l'ing. Alessandro Meloni quale RUP della presente procedura.
- DI APPROVARE** il progetto esecutivo del Servizio denominato: **Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam – condizioni ambientali A8 (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach) CO e PO** per l'Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'Antemurale di Ponente e della Resezione della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP B21G11000040001 – Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres”, seppure non materialmente allegato, quale parte integrante del presente atto.
- DI APPROVARE** il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO			
Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam – condizioni ambientali A8 (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach) CO e PO” per l'Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'Antemurale di Ponente e della Resezione della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP B21G11000040001 – Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres”			
		<b>Quadro economico</b>	
	a1	Servizi a Misura	€ 175 778,42
	a1.1	Servizi a Corpo	€ 463 610,28
	a1.2	Servizi in Economia	€ 0,00
	a2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00

**FSC**Fondo per lo Sviluppo  
e la CoesioneAutorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura

<b>A</b>	<b>Totale A</b> (a1+a1.1+a1.2+a2)	<b>€ 639 388,70</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
b1	Servizi in economia;	
b2	Rilievi, accertamenti e indagini;	€ 0,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi per Enel e Abbanoa;	€ 0,00
b4	Imprevisti (3% di A);	€ 19 181,66
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	
b6	Accantonamento di cui all'art.106, del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (2% di A);	€ 12 787,77
b7	Per accordo bonario (art. 205 D.Lgs 50/2016) (5% di A);	€ 31 969,44
b8	Spese di cui all'art. 24, comma 4, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	€ 0,00
b9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ 0,00
b10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ 0,00
b11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 3 000,00
b12	Spese per corsi di aggiornamento professionale, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 0,00
b13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (C.N.P.A.I.A. e I.V.A. sulle voci b9 - b12 - b17);	€ 141 434,95
b14	Art. 113 D.leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. Incentivi per funzioni Tecniche (2% di A)	€ 0,00
b15	Spese per I.R.A.P. (8,50% su voce b13)	€ 0,00
b16	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 375,00
b17	Spese per incarichi professionali di cui all'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 0,00
<b>B</b>	<b>Totale B</b> (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13+b14+b15+b16+b17)	<b>€ 207 979,38</b>
	Totale (A)	€ 639 388,70
	Totale (B)	€ 207 979,38
<b>C</b>	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 847 368,08</b>

**4. DI APPROVARE** il quadro economico, approvato con Decreto n. 59/2021, rimodulato come indicato nell'allegato A allegato al presente decreto;

**5. DI AUTORIZZARE** l'avvio della procedura aperta telematica secondo la disciplina di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo pari a € 639.388,70 oltre IVA di legge; del

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Sede Legale: Molo Dogana - 09123 Cagliari - Tel. +39 070.679531

Ing. A. Cassitta  
D.T.N.

info@adspmaredisardegna.it - www.adspmaredisardegna.it - adsp@pec.adspmaredisardegna.it

**“Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam – condizioni ambientali A8 (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach) CO e PO”**, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b-bis) del D.lgs. 50/2016;

- 6. DI DARE ATTO** che la succitata spesa, pari complessivamente a € 847.368,08, graverà sul quadro economico rimodulato nelle somme a disposizione dell'Amministrazione – Quadro A, lett. s), con imputazione alle somme a disposizione della Stazione Appaltante impegnate in conto residui 2019 a carico del Capitolo U2.1.1.010 denominato “acquisto costruzione e trasformazione delle opere portuali e immobiliari, del bilancio di previsione 2021.

### **Il RUP e Dirigente della DTN**

Ing. Alessandro Meloni

### **Il Dirigente Amm.vo**

Dott.ssa M. Valeria Serra

(Per la copertura finanziaria)

### **Il Segretario Generale**

Avv. Natale Ditel

**Il Presidente**

**Prof. Avv. Massimo DEIANA**