



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa di Gallura

RISPOSTA AI QUESITI

Oggetto: Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2. A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. Hub portuale di Porto Torres. Convenzione 9 del 7.11.2013.

Supporto al Responsabile del Procedimento per le attività di verifica del progetto definitivo ed esecutivo.

QUESITO N.1

In riferimento al bando in oggetto sottopongo la seguente richiesta di chiarimento:

- Qual è l'esatto importo del servizio oggetto di gara, su cui effettuare il ribasso percentuale? (poiché a pag. 6 del disciplinare di gara è indicata la somma di € 67.455,95; mentre a pag. la diversa somma di € 81.153,92).

RISPOSTA N.1

L'importo a base di gara, sul quale verrà applicato il ribasso è € 81.153,92, come indicato al paragrafo 16. **CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA / TEMPO** del disciplinare di gara.

QUESITO N.2

Con riferimento alla Procedura aperta per l'appalto di servizi di ingegneria e architettura per l'attività di Supporto al Responsabile del Procedimento per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. Hub portuale di Porto Torres si fa notare che l'onorario professionale previsto, come riportato nell'allegato al Capitolato "All D Parcella DM 17-06-16" risulta essere calcolato su un importo lavori pari a € 8.509.546,24 nettamente inferiore all'importo lavori dichiarato nel Disciplinare di gara. Si chiede pertanto se l'Amministrazione non ritenga di dover ridefinire l'onorario previsto in accordo all'importo lavori stimato pari a € 30.241.348,76.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa di Gallura

RISPOSTA N.2

L'importo dei lavori (€ 8.509.546,24) sul quale, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, è stata calcolata la parcella, è stato quantificato alla luce del fatto che il progetto presenta opere ripetute (es: formazione dei cassoni).

In considerazione di quanto sopra in ossequio al principio di cui all'art. 1 del D.M. 21 agosto 1958 è stata applicata una riduzione corrispondente ad una aliquota pari a 1/5 dei lavori effettivi.

Il RUP
Ing. Bastiano Deledda